PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

TOMADA DE PRECOS N° 004/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA, doravante denominada PMM, com sede na
Rua Angela Savergnini, N° 93, Centro, Marilandia - ES, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que realizard licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo
menor preco, conforme processo n° 4455/2022, objetivando a CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA,
ACESSIBILIDADE E SINALIZAC;AO DA AVENIDA E RUAS NO DISTRITO DE SAPUCAIA,
AVENIDA VICENTE PADOVAN, AVENIDA GERALDA DIAS CAMARGO E RUA LAURO
SERAFIN, MARILANDIA-ES - COD. CIDADES: 2022.046E0700001.01.0025, na forma de
execucao indireta, sob regime de empreitada por preco unitario. O certame sera realizado
por comissdo designada pela Portaria n? 3222/21 de 18/11/2021, e regido pela Lei
8.666/1993, bem como pelas demais normas pertinentes e condi¢cdes estabelecidas no
presente Edital.

1- DISPOSIQOES PRELIMINARES
1.1 - AQUISICAO DO EDITAL: O presente edital e seus anexos poderdo ser obtidos no
Setor de LicitagBes, no endereco acima, de segunda a sexta-feira, no horario de 12:00 as
17:00 horas e também pelo site oficial desta municipalidade www.marilandia.es.gov.br.
1.2-PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderdo solicitar
esclarecimentos relativos ao presente certame a comissao de licitacdo no horario de 12:00
as 17:00 horas de segunda a sexta-feira, por meio do tel: (27) 3724-2956 ou do e-mail:
licitacao@marilandia.es.gov.br.
1.3 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-a no
endereco acima até as 09h:00m do dia 13 de setembro de 2022.
1.4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: As 09:00m do dia 13 de setembro de 2022, no
endereco indicado acima, sera dado inicio a abertura dos envelopes.
1.5 - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente contratacéo
correrdo a conta de na dotacdo orcamentaria abaixo elencada:
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos:
000808.15451001103.010 F 195 449051 15200026

2-DO OBJETO
2.1-0O objeto do presente certame é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, ACESSIBILIDADE E
SINALIZACAO DA AVENIDA E RUAS NO DISTRITO DE SAPUCAIA, AVENIDA VICENTE
PADOVAN, AVENIDA GERALDA DIAS CAMARGO E RUA LAURO SERAFIN,
MARILANDIA-ES, na forma de execucdo indireta, sob regime de empreitada por preco
unitario, conforme especificagdes técnicas e diretrizes contidas neste edital.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
3.1 - Somente poderao participar da presente licitacdo as empresas inscritas no Cadastro
de Fornecedores do Municipio de Marilandia ou que realizarem o cadastramento até o
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terceiro dia anterior a data de recebimento das propostas, observando a necessaria
qualificacéo e cujo objeto social seja compativel com o objeto do certame.
3.2 - Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
engquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:
(a) estejam constituidos sob a forma de consércio;
(b) estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso Il e IV da Lei 8.666/1993
imposta por 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica de qualquer esfera da
Federacéo;
(c) estejam sob faléncia, recuperacdo judicial, recuperacdo extrajudicial, dissolugéo ou
liquidacao;
(d) se enquadrem em alguma das situacdes enumeradas no art. 9° da Lei 8.666/1993.

4 - DA VISITA TECNICA
4.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucédo do objeto do contrato
é facultada ao licitante para verificacdo das condi¢cfes locais, com a finalidade de obter a
avaliacdo propria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, bem como para a obtencdo de quaisquer outros dados que
julgar necessario para a formulacéo da proposta.
4.2 - A visita técnica podera ser realizada até o ultimo dia Gtil anterior a data fixada para a
abertura da sessado publica, mediante prévio agendamento junto ao Setor de Engenharia
pelo e-mail engenharia@marilandia.es.gov.br ou pelo telefone 27 3724-2980.
4.2.1 - O licitante deve ser representado por seus administradores, procuradores ou
prepostos, que devem apresentar documento de identificacdo, procuracdo, carta de
preposicdo ou outro documento hébil a comprovar o vinculo da pessoa indicada para a
respectiva visita.
4.2.2 - A visitacdo sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reunido de
interessados em data e horario marcados capazes de dar-lhes conhecimento prévio acerca
do universo de concorrentes.
4.3 - A visita técnica NAO E OBRIGATORIA. No entanto, as empresas que nédo a fizerem
deverdo apresentar uma DECLARACAO, assumindo toda responsabilidade e as
consequéncias por nao ter comparecido a visita, devidamente assinada pelo
sécio/proprietario ou representante legal. A empresa que nao realizar a visita técnica e nao
emitir a declaracdo de responsabilidade sera automaticamente INABILITADA.

5 - DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUGCAO
5.1 - O prazo de vigéncia do Contrato sera de 300 (trezentos) dias, sendo (prazo de
execucao 270 dias, acrescido de 30 dias referentes ao recebimento provisorio, recebimento
definitivo, assinatura de contrato e assinatura da ordem de servi¢o), a partir da data da
assinatura.
5.1.1 - Prorrogactes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas
no art. 57, 81°, da Lei 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.
5.1.2 - Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicacdo em
contrario.
5.2 - O prazo de execucdo serd de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, conforme
cronograma fisico e financeiro, que segue anexo, a contar da data constante na ordem de
servico.
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5.3 - O prazo maximo para inicio da execucdo dos servicos fica fixado em 10 (dez) dias
corridos apos ser expedida, pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servicos.
5.4 - O prazo para conclusédo da obra e servicos somente sera alterado por autorizacdo da
Autoridade competente apoOs solicitacdo devidamente fundamentada da LICITANTE
VENCEDORA ou MUNICIPIO.

5.5 - Ndo sera concedida pelo MUNICIPIO qualquer dilacdo de prazo para execucdo da
obra em decorréncia da rejeicdo de servicos defeituosos. A LICITANTE VENCEDORA
obriga-se, neste caso, a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e
especificacoes.

6 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAC;AO E DA PROPOSTA
6.1 - Os licitantes deverdo entregar no dia e local definidos neste edital, ao presidente da
comissao de licitagdo, sua documentagdo e suas propostas em dois envelopes opacos,
indevassaveis, rubricados, contendo na parte exterior 0s seguintes dizeres:

ENVELOPE N°. 01 - HABILITAQAO

Prefeitura Municipal de Marilandia

(Nome da Empresa)

Razao Social Completa do Licitante

Ref. TOMADA DE PRECOS N2 004/2022.

ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA COMERCIAL
Prefeitura Municipal de Marilandia

(Nome da Empresa)

Razao Social completa do Licitante

Ref. TOMADA DE PRECOS N2 004/2022.

6.2 - A fim de facilitar o exame da documentacao, solicita-se aos licitantes que apresentem
seus documentos na ordem em que estdo listados neste edital, devidamente numerados
por paginas.

6.3 - Expirado o horéario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito
pela comisséao.

6.4 - Sera de inteira responsabilidade das proponentes o meio escolhido para entrega a
comissao de licitacdo dos envelopes acima, ndo sendo consideradas quaisquer propostas
recebidas intempestivamente, ainda que em razao de caso fortuito, forca maior ou fato de
terceiros.

6.5 - Nao serao consideradas para qualquer efeito a data em gque tenham sido postados os
envelopes ou a entrega em local diferente do endereco indicado.

6.6 - Na(s) sessédo(des) publica(s) para recebimento dos envelopes dos documentos de
habilitacdo e propostas comercial, o proponente/representante devera apresentar-se para
credenciamento, junto ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, devidamente
munido de documento que o credencie (vide modelo Anexo Il do Edital ou outro que
comprove 0S necessarios poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em
nome da proponente) a participar deste certame e a responder pela licitante representada,
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento
equivalente.
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6.6.1 - Em todo caso, deverd ser apresentada, juntamente com a carta de credenciamento,
documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos
para firma-lo.

6.7 - No presente processo licitatério, somente podera se manifestar, em nome da licitante,
a pessoa por ela credenciada.

6.8 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, sob pena de indeferimento do
credenciamento para ambas.

6.9 - Os documentos de credenciamento do representante seréo entregues em separado e
NAO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de
DOCUMENTOS DE HABILITAQAO ou de PROPOSTA COMERCIAL.

6.10 - A falta de apresentacdo ou incorrecdo do credenciamento ndo inabilitara a licitante,
mas obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

6.11 -

7 - DA DOCUMENTAQAO DE HABILITAQAO - ENVELOPE N° 01

7.1 - Os proponentes deverdo apresentar, em original ou por qualquer processo de copia
autenticada em cartério, ou publicacio em o6rgdo de Imprensa Oficial os seguintes
documentos:

7.1.1 - HABILITACAO JURIDICA

(a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

(b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e no caso de sociedade por acdes, acompanhado dos
documentos de eleicdo de seus atuais administradores;

(c) Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacdo que identifique a Diretoria em exercicio;

(d) Decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente.

(e) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Comissdo Permanente de Licitacdo da
Prefeitura Municipal de Marilandia.

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL

(f) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.

(g9) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta

expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida

Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.

(h) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do

Estado do Espirito Santo, quando a sede nao for deste Estado).

(i) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante.

() Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

(k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante

a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.
7.1.2.2 - Caso 0 objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverao ser apresentados pela filial executora
do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos
a sua matriz.
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7.1.2.3 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas,
nao se exige comprovacao de regularidade fiscal para fins de habilitacdo, mas somente
para formalizac&o da contratacdo, observadas as seguintes regras:
7.1.2.2.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que apresentem
alguma restricao;
7.1.2.2.2 - Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, €&
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da apresentacdo dos documentos,
para a regularizacdo da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;
7.1.2.2.3 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderd, a critério da Administracéo
Publica, ser prorrogado por igual periodo;
7.1.2.2.4 - Em caso de atraso por parte do 6rgdo competente para emissao de certiddes
comprobatérias de regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a Administracao outro
documento que comprove a extingdo ou suspensao do crédito tributario, respectivamente,
nos termos dos artigos 156 e 151 do Codigo Tributario Nacional, acompanhado de prova
do protocolo do pedido de certidao;
7.1.2.5 - Na hipoétese descrita no inciso anterior, a licitante ter4 o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para
apresentar a certiddo comprobatdria de regularidade fiscal;
7.1.2.2.6 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderd, a critério da Administracao
Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado pela licitante a
impossibilidade de o 6rgdo competente emitir a certidao;
7.1.2.2.7 - A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores,
sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;
7.1.2.2.8 - Caso ndo seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado a Administracéo
convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de
classificacdo, ou revogar a licitagao.

8 DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1. Capacidade técnico-operacional:

8.1.1. Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional da regido da sede da
empresa que ateste sua habilitagdo e atribuicbes para a execucao de obras/servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste Projeto Basico e
demais projetos anexos/complementares (artigo 30, I, da Lei Federal n° 8.666/93).

8.1.2. Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico/obra de
caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste projeto basico,
considerando-se as parcelas de maior relevancia e percentual abaixo definido. A
comprovacao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado ou
Certidao de Acervo Técnico, certificado pelo Conselho Regional, devidamente assinado e
carimbado pelo 6rgéo ou entidade publica ou privada declarante.

8.1.2.1. As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico
profissional do licitante, na forma do artigo 30, Il c/c § 2° da Lei Federal n. 8.666/93, sao,
cumulativamente:
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8.1.2.1.1. Define-se como parcelas de maior relevancia (artigo 30, Il c/c § 2° da Lei
Federal n° 8.666/93): especificacbes de ordem técnica e legal que apresentem destaque,
magnitude, monta, vulto, relevo, realce, distincdo, expressao, mérito na composi¢cao de
um projeto e/ou obra.

8.1.2.1.2. Definem-se como caracteristicas técnicas-operacionais, a complexidade e
porte, similares ou superiores ao objeto deste processo licitatorio, no minimo a execucao
dos servigos e quantitativos descritos abaixo:

Quantidade
Item Descricdo dos Servicos Minima
Equivalente*
1 Aquisicao de CAP-50/70 21,06t
2 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 309,30t
3 Remocéo e reassentamento de blocos de concreto, 774,18 m2

inclusive perdas em Vias Urbanas

CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento
4 do CAP e transporte de todos os materiais (traco 284,51t
padrdo areia e brita)

Passeio em concreto, Iarg'ura 2_,00m, acabamento 1.428,29 m2
em ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m)

*Quantidade minima exigida para que seja comprovado o quesito capacidade operacional
a executar tais servicos.

8.1.2.2. Caso a comprovacdo da capacidade técnico-operacional seja feita através de
atestado do Responsavel Técnico da empresa, devera estar expresso na Certiddo de
Acervo Técnico que o profissional que a detém estava a época da execucdo da
obra/servico vinculado ao licitante, podendo essa vinculacdo também ser comprovada na
forma do subitem 15.2.

8.1.2.3. O licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execucado de todos os
servigos discriminados.

8.1.2.4. Ser4 admitido o somatorio de atestados, seja para comprovacao da experiéncia
anterior do licitante na execucdo de todos os servicos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles.

8.1.2.5. Nao serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, referente a
obras e/ou servicos em andamento.
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8.2. Capacidade técnico-profissional:

8.2.1. Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional da
regido da sede da empresa que ateste sua habilitacdo e atribuicbes para a execucao de
obras/servicos de caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste
projeto basico (artigo 30, |, da Lei Federal n° 8.666/93).

8.2.2. Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional, de nivel superior, e que seja detentor
de no minimo 01 (uma) Certiddao de Acervo Técnico por execucao de servicos/obras de
caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste projeto basico e
demais projetos anexos/complementares, e considerando-se ainda as parcelas de maior
relevancia a seguir definidas:
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Item Descricao dos Servigos
1 |Aquisi¢do de CAP-50/70
2 | Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais

3 |Remocgéo e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em
Vias Urbanas

CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e
transporte de todos os materiais (traco padrao areia e brita)

Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico
podotatil (L=0,40m)

8.2.2.1. O responsavel técnico indicado, poderd ocupar a posicao de diretor, sGcio ou
integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de
servicos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante, até a data da
apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e
previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de servicos, ficha de registro de
empregado ou contrato social, conforme o caso.

8.2.2.2 Sera admitido o somatorio de atestados para comprovacao da experiéncia anterior
do Responséavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na
execucdao de todos os servicos discriminados.

8.2.2.3. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculacdo a
execucao integral da obra/servico objeto desta licitacao.

8.2.3. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera ser responsavel técnico por toda a execucdo dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Secretaria de Obras. Para essa substituicdo, a qualificacdo
técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste projeto
basico e demais projetos anexos/complementares.

8.2.4. No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serao inabilitadas.

8.2.5. Nao serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, referente a obras
e/ou servicos em andamento.

8.3. Declaragbes para qualificacao técnica:
8.3.1. Declaragdo de compromisso do profissional técnico que aceita assumir a
Responsabilidade Técnica a ele indicada;
8.3.2. Relacdo de maquinas e equipamentos que serdo mobilizados para atender ao
objeto desta licitacdo, quantificando e discriminando os de sua propriedade e os
equipamentos que serdo alugados e/ou adquiridos para execuc¢ao do contrato;
8.3.3. DECLARACAO da empresa proponente:
a) de que terd quantidade de méo-de-obra necessaria para a execu¢ao dos servicos;
b) de que o exame dos documentos técnicos anexos ao edital sdo suficientes para
adequada avaliagcdo do servico a executar, dos custos a considerar e da elaboracao de
proposta;
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c) de que utilizard na execucdo dos trabalhos as técnicas e equipamentos exigidos
nas especificacdes técnicas anexas, bem como as Normas Técnicas adequadas (ABNT),
na falta daquelas;

d) de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes decorrentes do
objeto desta licitacao, (inciso lll, Art. 30, Lei 8666/93), ndo podendo alegar em momento
futuro quaisquer acréscimos de custos devidos a desconhecimento do local e de suas
possiveis interferéncias e peculiaridades.

7.1.3 - DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
(a) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis do ultimo exercicio social, na forma
da Lei, ja exigiveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no 6érgao
competente, extraidos do livro diario, comprovando a boa situacéo financeira da licitante,
podendo ser atualizado por indices oficiais na hipétese de encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data de sua apresentacdo, vedada a substituicdo por Balancetes e
Balancos provisorios;
(b) (a.1) Para Sociedade Andnimas e outras Companhias obrigadas a publicacdo de
Balanco, na forma da Lei 6.404/76, copias da publicacéo de:
(c) balanco patrimonial;
(d) demonstracao do resultado do exercicio;
(e) demonstracdo dos fluxo de caixa. A companhia fechada com patriménio liquido, na
data do balanco, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) ndo serd obrigada a
apresentacao da demonstracao dos fluxos de caixa;
demonstracao das mutacdes do Patriménio Liquido ou a demonstracdo dos lucros ou
prejuizos acumulados;
notas explicativas do balanco.
(f) (a.2) Para outras empresas:
balanco patrimonial registrado na Junta Comercial,
demonstracao do resultado do exercicio.
Cépia do termo de abertura e de encerramento do livro Diério, devidamente registrado
na Junta Comercial.
(g) Somente serdo habilitados os licitantes que apresentarem no Balan¢o Patrimonial, os
seguintes indices: indice de Liquidez Geral - ILG, indice de Solvéncia Geral — ISG e indice
de Liguidez Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um). As férmulas para o calculo dos
indices referidos acima séo o0s seguintes:
i) Indice de Liquidez Geral:
ILG = (AC + RLP)
(PC + PNC)
Onde:
ILG — indice de Liquidez Geral;
AC — Ativo Circulante;
RLP — Realizavel a Longo Prazo;
PC — Passivo Circulante;
PNC — Passivo N&o Circulante;

i) indice de Solvéncia Geral:
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ISG = AT
PC + PNC
Onde:
ISG — indice de Solvéncia Geral;
AT — Ativo Total;
PC - Passivo Circulante;
PNC - Passivo Nao Circulante;

iii) indice de Liquidez Corrente:
ILC = AC

PC
Onde:
ILC — indice de Liquidez Corrente;
AC — Ativo Circulante;
PC — Passivo Circulante;
(h) Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (hum), em qualquer dos
indices referidos ACIMA, deverdo comprovar patrimonio liquido minimo, na forma dos 88§
2 ° e 3°do artigo 31 da Lei 8.666/93, como exigéncia imprescindivel para sua habilitacao,
podendo, alternativamente, ser solicitada prestacdo de garantia equivalente a 1% (um por
cento) do valor estimado para a contratacdo, na forma do § 1° do art. 56 do mesmo
diploma legal, para fins de contratacgéo;
() (c.1) A comprovacéo de patriménio liquido sera equivalente a 10 % (dez por cento) do
valor estimado para a contratagdo, conforme determina a Lei 8.666/93, admitida a
atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta, através de indices oficiais;
() Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial e Recuperagao Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emissdo de no
méximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sesséo de abertura da licitacéo.
(k) Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato,
sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.
() A comprovacao dos indices referidos na alinea “b”, bem como do patriménio liquido
aludido na alinea “c”, deverao se basear nas informacdes constantes nos documentos
listados na alinea “a” deste item, constituindo obrigacdo exclusiva do licitante a
apresentacdo dos célculos de forma objetiva, sob pena de inabilitacéo.

7.1.4 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl, ART. 7°, DA CF
7.1.4.1 - Declaragdo de que inexiste, no quadro funcional da empresa, menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer
trabalho por menor de dezesseis anos, a néo ser que seja contratado na condigcédo de
aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854/1999).

7.1.5- DA COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA
7.1.5.1 - Os licitantes que pretenderem invocar a condicdo de microempresa, empresas
de pequeno porte ou equiparadas para fins de exercicio de quaisquer beneficios
previstos na Lei Complementar n°® 123/2006, deverdo apresentar no ENVELOPE N° 01
- HABILITACAO, o ANEXO - Declaracdo de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
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ou Equiparada, deste EDITAL, respondendo pela veracidade das informacdes
prestadas.
7.1.5.2 - Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas de
pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei
Complementar n°. 123/2006 e reproduzidos neste edital, deverdo apresentar ainda os
seguintes documentos:
7.1.7.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributagéo, regido pela Lei
Complementar 123/2006:
(a) Comprovante de opc¢éo pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda,
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptante
s.app/ConsultarOpcao.aspx) ou do site do SINTEGRA (http://www.sintegra.gov.br/), desde
gue o comprovante de fato ateste a opcéo pelo Simples.
(b) Declaracéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos do 8 4° do Artigo 3° da LC 123/06.
7.1.7.2 - Licitantes ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributacdo, regido pela Lei
Complementar n°. 123/2006:
(c) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE comprovando
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e Il do Artigo 3° da LC
123/06;
(d) Copia da Declaracdo de Informacdo Econdémico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanco e a DRE;
(e) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica — CNPJ;
(f) Copia do contrato social e suas alteracdes; e
(g) Declaracéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do 8 4° do Artigo 3° da LC 123/06.
7.1.7.2.1 - Os documentos aos quais se refere este item somente deverdo ser
apresentados ap0s a convocagao para assinar o contrato.
7.1.7.2.2 - O licitante que invocar a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte e ndo apresentar os documentos comprobatorios respectivos ficara impedido de
licitar e de contratar com o Municipio de Marilandia, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuizo das multas fixadas neste edital e das demais cominac¢fes legais, incluindo a
sancgao penal prevista no artigo 93 da Lei Federal n°. 8.666/93, quando for o caso.
7.1.7.2.3 - Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacdo da cépia do contrato
social e suas alteracbes, desde que seja apresentada a Certiddao Simplificada da Junta
Comercial da qual conste o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada, expedida em prazo ndo superior a 15 dias da data marcada para a
abertura das propostas.

8 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N° 02
8.1 - A proposta comercial, a ser elaborada em conformidade com as condi¢des indicadas
neste edital, devera apresentar os seguintes elementos:
8.1.1 - Preco global em algarismo e por extenso, para execu¢do do objeto desta licitagcéo,
observando as especificacdes técnicas, planilha orcamentaria e demais condi¢des
previstas neste edital e seus anexos;
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8.1.2 - Declaragdo de que no preco global estéo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentacao, lucros,
encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos trabalhos.
8.1.3 - Cronograma fisico-financeiro da obra;
8.1.4 - Planilha orcamentéaria de Servicos e Quantidades, com indicacdo dos valores em
reais, por item, respeitadas as planilhas constantes deste edital e seus anexos;
8.1.5 - Prazo de execucgdo da obra, que devera ser de no maximo 270 (duzentos e setenta)
dias corridos, contados da data da emissédo da Ordem de Servico;
8.1.6 - Prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data prevista para
abertura da licitacao.
8.2 - A proposta comercial devera ser datilografada ou digitada, numerada e rubricada em
todas as suas folhas, datada e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas
que venham a ensejar davidas a respeito de seu conteudo.
8.3 - Os precos cotados terdo como data base a fixada para entrega da proposta.
8.4 - Os precos cotados deverao representar a compensacao integral para a execugéao do
objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros,
administracao e outros.
O pregco maximo atribuido a obra é de R$ 2.783.346,07 (dois milhdes, setecentos e
oitenta e trés mil, trezentos e quarenta e seis reais e sete centavos), conforme
planilha orcamentéaria constante dos anexos deste edital. Sera desclassificada a proposta
gue apresentar valor global superior ao fornecido pela PMM.
8.5 - Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdo ser assinados por profissionais
devidamente habilitados (Arts.13, 14 e 15 da Lei Federal n° 5.194/1966).
9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1 - No dia marcado neste edital os envelopes seréo abertos com chamada das empresas
e anotacao em ata dos representantes dos licitantes presentes.
9.2 - Os documentos constantes dos envelopes “Habilitagdo” serdo rubricados por todos os
licitantes presentes e pelos membros da Comissdo de Licitagdo, permitindo-se aos
interessados o exame dos mesmos no local.
9.3 - O resultado da analise dos documentos de habilitacdo sera comunicado aos licitantes
apos o encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, o que podera ocorrer na mesma
data da abertura dos respectivos envelopes ou por meio de publicacdo na Imprensa Oficial.
9.4 - Os envelopes “Proposta Comercial” dos licitantes inabilitados serdo devolvidos aos
respectivos proponentes fechados, desde que, decorrido o prazo legal, ndo tenha havido
recurso, ou apos a denegacao dos eventualmente interpostos.
9.5 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o
julgamento de Habilitacdo, os envelopes “Proposta Comercial” dos licitantes habilitados
serdo abertos imediatamente apds encerrados os procedimentos relativos a fase de
habilitacdo. Caso contrario, a Comissao de Licitagdo marcara nova data para abertura.
9.6 - A abertura de todos os envelopes seré realizada no local definido neste Edital, sendo
lavrada ata circunstanciada, assinada pelos Licitantes presentes e todos os membros da
Comisséo, ficando os documentos a disposi¢do dos licitantes para exame.
9.7 - E facultado a CPL, em qualquer fase, a promoc&o de diligéncia destinada a esclarecer
ou a complementar a instrugcdo do processo, nao sendo aceita a inclusdo de qualquer
documento ou informacao apds a hora prevista para recebimento dos envelopes.
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9.8 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderé fazer constar em ata
suas reclamacdes, ficando a critério dos membros da Comissdo acata-las ou ndo,
considerando ndo possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer ao procedimento
apropriado.

9.9 - Ocorrendo a inabilitacdo de todos os licitantes ou a desclassificagdo de todas as
propostas, a Administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacao de nova documentacao ou de outras propostas escoimadas das causas de
desclassificacéo.

10 - DA AVALIACAO, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
10.1 - O julgamento desta licitacdo seré feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.
10.2 - A comissédo de licitacdo examinara as propostas para verificar se estdo completas,
se nao ocorreram quaisquer erros na sua elaboracdo e se os documentos foram
adequadamente assinados.
10.3 - Erros aritméticos serdo retificados de acordo com a seguinte base: se houver
discrepancia entre palavras e cifras prevalecera o montante em palavras (por extenso). Se
0 proponente nao aceitar a corre¢ao, sua proposta sera rejeitada.
10.4 - Na hipétese de oferta de preco unitario diferenciado para 0 mesmo servico sera
considerado o menor prego.
10.5 - Nao serdo levadas em consideracdo vantagens nao previstas neste edital, nem
ofertas de reducdo sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da
Administracdo Publica.
10.6 - Serdao rejeitadas as propostas que nédo atenderem a todas as condi¢cfes deste edital,
qguer por omissao, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrées
ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar davidas.
10.7 - A comisséo de licitacdo julgara e classificara as propostas, ordenando-as de forma
crescente.
10.8 - Sera declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preco global, observadas as
condic¢des do item seguinte.
10.9 - Se a proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-
se-a da seguinte forma:
10.9.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administracao ira
convocéa-la para em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta, inferior aquela
considerada vencedora do certame;
10.9.2 - Se as propostas nao forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem,
mas nao estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, a Administracéo ir4 notifica-la, dando-lhe ciéncia inequivoca da configuracdo
do empate e de seu direito de preferéncia, convocando-a para, em 24 (vinte e quatro)
horas, apresentar nova proposta, inferior aguela considerada vencedora do certame;
10.9.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada convocada, sera esta considerada detentora da melhor proposta no certame,
sendo-lhe adjudicado o objeto;
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10.9.4 - A Comissdo devera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras
estabelecidas neste edital;

10.9.5 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serao
convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas
remanescentes, observada a ordem classificatoria, para que exercam seu direito de
preferéncia;

10.9.6 - Caso néo ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de pequeno porte ou
equiparada nos termos dos subitens anteriores, serd declarada vencedora a licitante que
houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame.

10.10 - A comissao de licitacao lavrara relatorio circunstanciado dos trabalhos, apontando
os fundamentos da classificacdo e da selecédo efetuada e encaminhara o relatério de suas
conclusdes para homologacéao pelo Prefeito Municipal.

10.11 - Serao desclassificadas as propostas que:

10.11.1 - Nao atenderem as disposicdes contidas neste edital;

10.11.2 - Apresentarem precos simbolicos, irrisérios ou incompativeis com os precos de
mercado;

10.11.3 - Apresentarem cotagao parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes;

10.11.4 - Apresentarem preco unitario superior ao fixado pela planilha orcamentaria.
10.11.5 - Apresentarem preco global superior ao fixado neste edital.

10.11.6 - Contiverem precos unitarios e/ou global excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.12 - Considerar-se-ao excessivos 0s precos que ultrapassarem os valores global e/ou
unitarios orcados pela PMM constante no Edital desta Licitacao.

10.13 - Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se manifestamente
inexequiveis, no caso de licitagdo de menor preco para obras e servicos de engenharia, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

10.14 - a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracéo; ou

10.15 - b) valor orgado pela Administragao.

10.16 - Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°
8.666/93, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor
a que se referem as alineas “a” e “b” anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do
Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o
valor da correspondente proposta.

10.17 - A Comissao de Licitacdo podera requerer a apresentacdo, no prazo de 2 (dois)
dias, da composicéo detalhada das especificacfes e dos custos dos pre¢os unitarios que
apresentarem indicios de inexequibilidade, sem prejuizo de outras diligéncias que se
apresentarem pertinentes.

10.18 - Ser4 analisada a adequacdo da composicdo desses precos unitarios as
especificacdes dos servicos constantes na Planilha orcamentaria e no Projeto, sendo
desclassificado o licitante que n&o atender a convocacdo para adequar a composicao
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apresentada, no prazo de 3 (trés) dias uteis, vedada a alteracdo dos valores unitarios e
global da proposta.

10.19 - Em qualquer caso, sera assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa
para que comprove, no prazo de 3 (trés) dias, por meios tecnicamente legitimos, a
exequibilidade de sua proposta.

10.20 - A Comisséao de Licitacdo podera rejeitar todas as propostas apresentadas quando
nenhuma delas satisfizer o propésito da licitagdo ou quando for evidente a inexisténcia de
concorréncia ou existéncia de conluio.

10.21 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de licitacado
procedera ao sorteio, em sessao publica a ser realizada em local e data a serem definidos,
para o qual todos os licitantes seréo convocados.

10.22 - Os proponentes serdo notificados do resultado referente ao julgamento desta
licitacdo por meio de comunicacao pela Imprensa Oficial.

10.23 - O ¢drgéo licitante podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indeniza¢cdo ou ressarcimento e sem
prejuizo de outras sancfes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apoés o julgamento da licitacdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade
juridica, financeira, técnica ou administrativa.

11 - DA HOMOLOGACAO E DA CONVOCACAO PARA ASSINAR O CONTRATO

11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

11.2 - Apés a homologacdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no
prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

11.3- A PMM podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo, nos
termos do art. 64, 81°, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor durante
0 seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do
certame.

11.4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo das condi¢cdes de
habilitacdo consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda
a vigéncia do pacto.

11.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor deverd apresentar o
comprovante de situacdo regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servico - FGTS.

11.6 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o
contrato, deixar de entregar documentacao exigida no edital, apresentar documentagao
falsa, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execucédo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaragéo falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, serdo aplicadas as sancoes de
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta e, ainda,
suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administragdo Publica Municipal ou
declaracéo de inidoneidade para de declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com
a Administracdo Publica, sem prejuizo das demais cominacdes legais, incluindo a sancgao
penal prevista no artigo 93 da Lei8.666/93.

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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12.1 - Das decisfes proferidas pela Comissdo Permanente de Licitagdo cabera recurso nos
termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93 e alteracoes;

12.2 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar a intima¢&o do ato ou lavratura da
ata, nos casos de:

12.3 - | - Habilitagdo ou inabilitag&o do licitante;

12.4 - Il - Julgamento das Propostas;
12.5 - lll - Anulagdo da Licitagéo.
12.6 - O recurso devera ser interposto mediante peticdo datilografada ou impressa

através de processamento eletronico de dados, devidamente arrazoada subscrita pelo
representante legal ou preposto da recorrente, obedecendo os prazos previstos na Lei de
LicitacOes;

12.7 - O recurso devera ser entregue no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Marilandia-ES, enderegado a Comissao Permanente de Licitagdo.

12.8 - O recurso, sera julgado pelo Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo,
utilizando-se, quando necessério, de setores técnicos na busca de subsidios, podendo,
com fulcro no art. 43, 8 3°, do diploma licitatorio, em qualquer fase da licitacdo, realizar
diligéncias que visem & instru¢éo do processo.

13 - DAS SANCOES E PENALIDADES
13.1- O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o licitante contratado a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condic¢des:
13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido,
caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
13.1.2 - Os dias de atraso serdao contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucao do contrato;
13.1.3 - A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas no item 13.2 deste edital e
na Lei Federal n°. 8.666/93,;
13.2 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sancodes ao licitante contratado:
(a) adverténcia;
(b) multa compensatéria por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;
(c) suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Municipal, Direta ou Indireta, por prazo ndo superior a 02 (dois)
anos;
(d) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, em
toda a Federacédo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada com base na alinea “c”.
13.2.2 - As sang0Oes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa compensatoria por perdas e
danos (alinea “b”).
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13.3 - As sanc¢Oes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes
regras:
13.3.1 - Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o 6rgao promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de defesa
prévia;
13.3.2 - A notificag@o deveré ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a
motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sangdo que se pretende aplicar, o prazo e 0
local de entrega das razdes de defesa;
13.3.3 - O prazo para apresentacao de defesa prévia serd de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacao, exceto na hipotese de declaracdo de inidoneidade, em que o prazo
sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra
do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;
13.3.4 - O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudancas de
endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente indicado, na
auséncia da comunicacao;
13.3.5- Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o 6rgao promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as
medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser
exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;
13.3.6 - O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior serd submetido a
analise da Procuradoria Geral do Municipio.
13.4 - Os montantes relativos as multas moratéria e compensatoria aplicadas pela
Administracdo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao
licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;
13.5 - Nas hipéteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;
13.6 - Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranca judicial da diferenca.

14 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DOS CRITERIOS DE REAJUSTE
14.1 - As condi¢Bes de pagamento e os critérios de reajuste serdo os estabelecidos na
minuta de contrato anexa a este edital.

15 - DISPOSICOES GERAIS
15.1 - A participagéo do licitante nesta licitacdo, implica aceitagéo de todos os termos deste
edital.
15.2 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisado do contrato, sem prejuizo das demais sancdes cabiveis.
15.3 - E facultado & comiss&o ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitago,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrucéo do processo.
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15.4 - No caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em documento
apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la, inclusive concedendo
prazo para o reconhecimento de firma.

15.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao
fazé-lo no prazo determinado pela comissédo, sob pena de desclassificacao.

15.6 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a
exata compreenséo da sua proposta.

15.7 - Na apreciacao da documentacéo de habilitacdo e das propostas a comissédo podera
sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacéo.

15.8 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragédo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagéo.
15.9 - As decisdes referentes a este processo licitatorio poderdo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicagdo que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicacdo no Diario Oficial do Estado.

15.10 - A autoridade competente para aprovacdo do procedimento licitatério somente
podera revoga-lo em face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

15.11 - Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

15.12 - A nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvando o disposto
no paragrafo unico do art. 59, da Lei 8.666/93.

15.13 - No caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurada a ampla defesa e
o contraditorio.

15.14 - O 6rgéo licitante se reserva o direito de aumentar ou diminuir 0 objeto da presente
licitacdo, nos limites fixados no art. 65 da Lei 8.666/93.

15.15 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que né&o o fizer
até o segundo dia atil que anteceder a abertura dos envelopes.

15.16 - A representacdo dos licitantes somente serd aceita por meio de Carta Credencial
ou qualquer instrumento de mandato indicando representante legal para fins de Licitacao,
acompanhado do contrato social ou similar, sem o que ndo podera o representante intervir
em favor da licitante.

15.17 - Poderdo ser convidados a colaborar com a comissédo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou nao dos
quadros da administracdo publica municipal, desde que n&o vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

15.18 - Caso as datas designadas para realizacéo deste certame recaiam em dia nao util, e
ndo havendo retificacdo de convocacao, serd o procedimento realizado no primeiro dia util
subsequente, no mesmo local e horario previstos.
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15.19 - Quem quiser se fazer representar deverd apresentar Carta Credencial conforme
modelo constante de anexo deste edital, indicando representante legal para fins de
Licitacéo.

15.20 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente € o do
Juizo de Comarca de Colatina do Estado do Espirito Santo, excluindo-se qualquer outro,
por mais especial que seja.

15.21-0s casos nao previstos neste edital serdo decididos pela comisséao.

Marilandia-ES, 25 de agosto de 2022.

PEDRO DE ALCANTARA SOARES
Presidente da CPL
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ANEXO |

PROJETO BASICO

[ 1. DA DESCRICAO DO OBJETO

1.1. Contratacdo de Empresa para Execucdo de Obra de Pavimentacdo Asféltica,
Acessibilidade e Sinalizacdo da Avenida e Ruas no Distrito de Sapucaia, Avenida Vicente
Padovan, Avenida Geralda Dias Camargo e Rua Lauro Serafin, Marilandia-ES.

1.2. Tal contratacdo devera atender, aos Projetos, Memoria de Calculo, Planilha de
Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro em anexo e observando as disposicoes
legais aplicaveis a espécie, as normas da ABNT, as diretrizes e preceitos emergentes do
CREA.

‘ 2. DA JUSTIFICATIVA

A contratacdo é de suma importancia, para a comunidade de Sapucaia que através dela a
populacdo tem acesso a outras cidades e comunidades importantes, como Colatina,
Linhares e outros, atualmente o fluxo de carros a cargas pesados que nela circulam é
grande e o trecho necessita de atencéo e investimento.

| 3. DA PRESTAGAO DE SERVICOS/OBRA

3.1. Os servicos e obras serdo executados de segunda a sexta-feira, na Comunidade de
Sapucaia, neste Municipio de Marilandia/ES.

3.2. A execucao da obra e servicos necessarios para Execucédo de Obra de Pavimentacéo
Asfaltica, Acessibilidade e Sinalizacdo da Avenida e Ruas no Distrito de Sapucaia sera
constituida por Projetos, Planilha orcamentaria, meméria de célculo e cronograma fisico-
financeiro.

3.3. A prestacdo dos servicos deverd observar também as normas pertinentes da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e outras aplicaveis.

3.4. A Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART referente a execucdo da obra devera
ser emitida no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a liberacdo da ordem de servico,
desde que nao esteja caracterizado o inicio da atividade, na forma do 8§1° do artigo 28 da
Resolucdo CONFEA n° 1.025, de 30 de outubro de 2009.

3.5. Sugere-se que a prestacao dos servicos se dé pelo Regime de execuc¢ao indireta e
tipo de licitacdo: Empreitada por preco unitario do tipo menor preco global.

3.6. Antes de iniciar 0s servi¢os, a empresa devera apresentar a fiscalizacado do contrato a
documentacgédo dos funcionarios comprovando vinculo empregaticio. Sempre que um novo
funcionario iniciar a prestacéo de servicos na obra em questdo, devera ser apresentada
tal documentacéo.
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3.7. Ap6s a conclusdo de cada servico haverd a conferéncia pela fiscalizacdo do
MUNICIPIO, e um novo servico s6 podera ser iniciado apds a liberacéo pela fiscalizacéo,
sob pena de, caso nédo haja tal conferéncia e liberagcéo, a LICITANTE VENCEDORA ser
obrigada a refazer o servico.

3.8. O BDI (beneficios e despesas indiretas) adotado na planilha orcamentaria de
referéncia (anexa) é de 23,32% (vinte e trés virgula trinta e dois porcento)

3.9. Licenca Ambiental: Dispensas de Licenca Ambiental D/ N° 007/2022; 009/2022 e
0010/2022; anexas ao processo. A LICITANTE VENCEDORA deverd observar as
condicionantes ambientais.

| 4.DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

4.1. O prazo de execucao serd de 270 (duzentos e quarenta) dias corridos, conforme
cronograma fisico e financeiro desenvolvido pelo Setor de Engenharia desta
Municipalidade, que segue anexo, a contar da data constante na ordem de servico.

4.2. O prazo maximo para inicio da execucdo dos servicos fica fixado em 10 (dez) dias
corridos apos ser expedida, pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servicos.

4.3. O prazo para conclusao da obra e servicos somente sera alterado por autorizacdo da
Autoridade competente apo6s solicitacdo devidamente fundamentada da LICITANTE
VENCEDORA ao MUNICIPIO.

4.4. Nao sera concedida pelo MUNICIPIO qualquer dilagdo de prazo para execugdo da
obra em decorréncia da rejeicdo de servicos defeituosos. A LICITANTE VENCEDORA
obriga-se, neste caso, a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto
e especificacdes.

4.5. DA PARALISACAO DA EXECUCAO DA OBRA

4.5.1. Havendo necessidade justificada de paralisar a execucdo da obra, mediante
requerimento da parte interessada, deve ser encaminhado o pedido para o Chefe do
Poder Executivo Municipal, o qual solicitard manifestagéo técnica (do Engenheiro Fiscal) e
no final, podera deferir ou ndo sua paralisacdo mediante a elaboracdo do termo de
paralisacéo de obra.

4.5.2. O termo de paralisacdo de obra ndo suspende a vigéncia do respectivo contrato, e
diante da suspensdo do prazo de execucdo ha necessidade de repactuacdo do
cronograma fisico-financeiro.

4.5.3. Findo o prazo de paralisagdo, devera ser retomada sua execucédo, a qual se dara
por meio de termo de reinicio de obra.

5. DA VIGENCIA
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5.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 300 (trezentos) dias, sendo (prazo de
execucao 270 dias, acrescido de 30 dias referentes ao recebimento provisorio,
recebimento definitivo, assinatura de contrato e assinatura da ordem de servigo), a partir
da data da assinatura.

5.2. Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicacdo em
contrério.

6. DO VALOR MAXIMO E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

6.1. O valor global estimado para a presente contratacdo é de R$ 2.783.346,07 (Dois
milhdes, setecentos e oitenta e trés mil, trezentos e quarenta e seis reais e sete
centavos), conforme Planilha Orcamentaria de Precos que segue anexo.

6.1.1. Referéncia: O valor maximo a ser pago pelo Municipio teve como base as tabelas
de custos referenciais: SICRO-ES, DER-ES (JAN-22) - NAO DESONERADO,
REAJUSTADAS PARA MAIO/2022 PELO INCC DO DNIT.

6.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta do Convénio
SEDURSB - 071/2022 (CC 3465156-2 / PMM — Asfalto Sapucaia).

7. DAS OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

7.1. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, bem como todas as
demais estipuladas para a contratacdo, sao obrigagdes da LICITANTE VENCEDORA:

7.1.1. Executar 0s servicos através se pessoas idoneas e techicamente capacitadas;

7.1.2. Recrutar e contratar a mao-de-obra especializada em seu nome e sob sua
responsabilidade, sem qualquer solidariedade do MUNICIPIO, cabendo-lhe efetuar todos
0s pagamentos inclusive os relativos aos encargos previstos na legislacdo trabalhista,
previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua
condicdo de empregada, assumindo ainda, com relacdo ao contingente alojado, total
responsabilidade pela coordenacéo e supervisdo dos encargos administrativos, tais como:
controle de frequéncia, fiscalizacdo e orientacdo técnica, controle, auséncias permitidas,
licencas autorizadas, férias, punicdes, admissdes, demissdes, transferéncias, promocoes,
etc.

7.1.3. Dar ciéncia ao MUNICIPIO, imediatamente e por escrito de qualquer anormalidade
que verificar na execucdo da obra, mesmo que estes ndo sejam de sua competéncia;

7.1.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas
reclamacdes se obriga a atender prontamente;

7.1.5. Permitir e facilitar a qualquer tempo o acesso da fiscalizagdo do MUNICIPIO, para
inspecdo de materiais, obras e servicos.
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7.1.6. Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do
MUNICIPIO, clientes, visitantes e demais contratados;

7.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou
em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou de materiais empregados;

7.1.8. Nao permitir que seus empregados executem servicos além dos previstos no objeto
deste projeto basico e demais projetos anexos;

7.1.9. Respeitar e fazer cumprir as normas legais e regulamentares e administrativas
aplicaveis a seguranca, higiene e medicina do trabalho previstas na legislacéo pertinente,
assim como aos aspectos ambientais, adotando e assumindo todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servicos
ou em conexdo com eles, ainda que verificadas nas dependéncias do MUNICIPIO;

7.1.10. Prover para todos seus funcionarios uniforme completo, crachas de identificacao e
Equipamentos de Protecéo Individual (EPI), em obediéncia as normas de seguranca do
trabalho (prescricdes da NR6 e demais normas complementares), devendo ainda prever
os EPI's necessarios para a equipe de fiscalizagao e visitantes;

7.1.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e servicos a que se obrigou cabendo-
lhe integralmente, os dnus decorrentes. Tal fiscalizagao dar-se-a independentemente da
gue sera exercida pelo MUNICIPIO.

7.1.12. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas,
derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais
declarada pela LICITANTE VENCEDORA a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio
entre seus empregados e/ou prepostos e o0 MUNICIPIO;

7.1.13. Indenizar todos os custos financeiros que por ventura venham a ser suportados
pelo MUNICIPIO por forca de sentenca judicial que reconheca a existéncia de vinculo
empregaticio e demais obrigac6es legais que constarem na condenacdo entre o
MUNICIPIO e os empregados da LICITANTE VENCEDORA, ao tempo em que autoriza
ao MUNICIPIO a descontar o valor correspondente & condenacdo, diretamente das
faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos ou da garantia contratual;

7.1.14. Responder por todo e qualquer dano que causar ao MUNICIPIO ou a terceiros
ainda que culposo, praticado por seus prepostos empregados ou mandatario nao
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo
MUNICIPIO.

7.1.15. A LICITANTE VENCEDORA autoriza ao MUNICIPIO a descontar o valor
correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos
gue lhe forem devidos ou da garantia contratual, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial;
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7.1.16. Responder perante o MUNICIPIO por qualquer tipo de autuacdo ou acdo que
venha a sofrer em decorréncia da obra, bem como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisdes judiciais, assegurando
ao MUNICIPIO o exercicio do direito de regresso, eximindo o MUNICIPIO de qualquer
solidariedade ou responsabilidade;

7.1.17. Responder, por danos causados a prédios circunvizinhos, a via publica ou a
terceiros, devendo a LICITANTE VENCEDORA adotar medidas preventivas, contra os
citados danos, com fiel observancia das exigéncias das autoridades publicas competentes
e das disposicdes legais em vigor;

7.1.18. A auséncia ou omisséo da fiscalizacdo do MUNICIPIO n&do eximira a LICITANTE
VENCEDORA das responsabilidades previstas neste projeto basico e demais projetos
anexos;

7.1.19.Nao caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operacao financeira,
sem prévia e expressa autorizacdo do MUNICIPIO;

7.1.20. Atender, atraves de seus responsaveis técnicos e/ou administrativos, eventuais
convocacdes do MUNICIPIO.

7.1.21. Manter todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato
convocatorio, durante toda a execuc¢ao do contrato;

7.1.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato a garantia integralizada, reforcando-a
ou reconstituindo-a quando se fizer necessario;

7.1.23. Promover as gestdes junto a prefeitura municipal da localidade, e outros
concessionarios dos servigos publicos (agua, luz, telefone, etc.) no sentindo de obter junto
aos oOrgaos competentes licengas, concessdes de uso temporario e alvara, bem como
remanejamento, desvios temporarios de infraestruturas de redes;

7.1.24. Promover a instalacédo de placa de obra, observando-se as orientacdes e modelos
do MUNICIPIO.

7.1.25. A LICITANTE VENCEDORA respondera pela solidez, qualidade, quantidade,
seguranca e perfeicdo dos servicos e/ou obras executadas nos termos do Coédigo Civil
Brasileiro, sendo ainda responsavel por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive
contra terceiros, ocorridos durante a execugao da obra ou deles decorrentes;

7.1.26. Fornecer toda a mao-de-obra, material de construcdo, todos 0s equipamentos,
ferramentas, maquinas, e veiculos para os servicos de sua competéncia, correndo por
sua inteira conta e risco, as despesas com 0 equipamento, e, também com alimentacéo,
alojamento de toda equipe de trabalho, transporte e encargos sociais decorrentes de
contrato de trabalho de seus empregados, indenizacbes trabalhistas, inclusive as
apuradas pela Justica do Trabalho, nos termos da legislagdo trabalhista, civil,
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previdenciaria ou penal em vigor, bem como indeniza¢cdes por danos causados ao
MUNICIPIO e ou a terceiros;

7.1.27. Indenizar a terceiros e a Administracdo todo e qualquer prejuizo ou dano,
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execucdo do contrato, ou apds o seu término, em
conformidade com o previsto no Codigo Civil Brasileiro;

7.1.28. Deverd manter o local de execucdo da obra permanentemente sinalizado,
conforme CTB (Cddigo de Transito Brasileiro), seus anexos e resolucdes, visando a
seguranca de veiculos e pedestres em transito, bem como, a limpeza do local onde
estiver efetuando os servicos, com a devida remocdo de entulhos e materiais
remanescentes;

7.1.29. Executar os servicos sob a supervisdo de profissional (is) de nivel superior,
registrado (s) no CREA com habilitacdo para execucéo de obras civis como Responsavel
(is) Técnico (s) pela obra objeto deste projeto basico e demais projetos anexos, o qual
sera considerado preposto da mesma;

7.1.30. Sera considerado como responsavel técnico direto pela execucdo da obra o
profissional que foi indicado na fase de habilitagdo, portador do atestado de capacidade
técnica apresentado, com a respectiva ART (AnotacBes de Responsabilidade Técnica);

7.1.31. Dotar o canteiro de obras de toda infraestrutura exigida e demais determinagdes
em estrita obediéncia a Norma Regulamentadora n°. 18 do Ministério do Trabalho — NR-
18 que trata das “Condigdes de Trabalho na Industria da Constru¢do”, sendo que a
observancia do estabelecido na referida NR néo desobrigara a LICITANTE VENCEDORA
do cumprimento das disposicfes relativas as condicbes e meio ambiente de trabalho,
determinadas na legislacéo federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas
em negociagdes coletivas de trabalho;

7.1.32. A LICITANTE VENCEDORA ndo poderd ceder ou subcontratar total ou
parcialmente os servicos objeto desta licitacao.

7.1.33. Manter durante a execucao da obra, livro diario (Diario de Obras) no canteiro de
obras, onde se fara constar: condices meteorolégicas e do canteiro, recursos humanos
efetivos, recursos materiais efetivos e terceirizados, entrada de materiais e equipamentos
e sua aprovacédo ou ndo por parte da fiscalizagdo caso esteja sendo adotado material
equivalente ou similar ao especificado (inclusive a justificativa para sua ado¢ao), servicos
iniciados, executados, em execucdo e os concluidos no dia, atrasos verificados e 0s
eventos que |lhe deram causa, duvidas encaminhadas a fiscalizacdo e as solucdes
propostas pela mesma. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
LICITANTE VENCEDORA em todas as vias, ficara em poder do MUNICIPIO apds a
conclusao das obras/servicos;

7.1.34. Apresentar ao MUNICIPIO a Memoria de Célculo (MC), Relatério Fotografico (RF),
Diario de Obra (DO), mensalmente a cada medi¢cdo, por meio de protocolo junto a
fiscalizagéo do contrato;
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7.1.35. Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaracada de andaimes,
magquinas, sobras de material e com todos 0s equipamentos e instalacbes em perfeito
funcionamento;

7.1.36. A LICITANTE VENCEDORA sera a unica responsavel pela ocorréncia de
qgualquer acidente com seus empregados e ou terceiros, no canteiro de obras, pela
inobservancia ou descumprimento de qualquer medida de segurancga;

7.1.37. Manter em dia as apdlices de seguro;
7.1.38. Manter seu pessoal segurado contra acidentes de trabalho e seguro de vida;

7.1.39. Apresentar Anotacao de responsabilidade técnica — ART referente & execucgéo da
obra, a qual devera ser emitida no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a liberacdo da
ordem de servico, desde que nado esteja caracterizado o inicio da atividade, na forma do
81° do artigo 28 da Resolugdo CONFEA n° 1.025, de 30 de outubro de 2009;

7.1.40. Apresentar Anotacdo de responsabilidade técnica — ART referente aos aditivos,
guando formalizados, a qual devera ser emitida no prazo maximo de 10 (dez) dias apds
Sua assinatura;

7.1.41. Apresentar Certificado de matricula da obra (CEI) no INSS em até 10 (dez) dias da
expedicao da ordem de servico;

7.1.42. Executar as obras e servicos de acordo com o0 constante no Projeto Basico e
demais projetos anexos/complementares, normas técnicas brasileiras, sendo-lhe vedado
introduzir modificacBes nos projetos, especificacdes técnicas e encargos gerais, sem 0
consentimento prévio, por escrito, do MUNICIPIO;

7.1.43. A LICITANTE VENCEDORA devera executar as obras e servi¢cos dentro do prazo
estipulado;

7.1.44. Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato;

7.1.45. ALICITANTE VENCEDORA, respondera, ainda:

a) - pela observancia das Leis, Posturas e Regulamentos;
b) - por acidentes e multas;
C) - pela execucdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

d) - pela vigilancia da obra.

7.1.46. A LICITANTE VENCEDORA ndo podera substituir o(s) Responsavel(is)
Técnico(s), salvo nos casos de forca maior, e mediante prévia concordancia do
MUNICIPIO, apresentando para tal fim, o acervo do novo técnico, que devera ser igual ou
superior ao(s) anterior(es).
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7.1.47. O MUNICIPIO podera paralisar os servicos se os empregados ndo estiverem
devidamente protegidos. O 6nus de paralisacdo correra por conta da LICITANTE
VENCEDORA, mantendo-se inalterados os prazos de execuc¢éo e contratual.

7.1.48. A LICITANTE VENCEDORA é responsavel, perante a legislacdo ambiental
aplicavel, por todas as obras e instalacbes de apoio e servicos que estiver
realizando/mantendo, bem como pelas consequéncias legais das omissdes ou das ac¢oes
empreendidas pelos seus empregados e prepostos, em conformidade com as
especificacdes, normas e planos basicos ambientais.

7.1.49. Fica a LICITANTE VENCEDORA a efetivar a contratacdo de mao de obra
necessaria a execucao da obra ou servico advinda do sistema penitenciario estudal, no
percentual de 6% (seis por cento) da mao de obra total para a execucdo do objeto
contratual, nos termos do art. 36 da Lei n° 7210/84, conforme previsto no convénio
CLAUSULA SEGUNDA - SEDURB n° 024/2019.

7.1.49.1. Para tanto, devera a LICITANTE VENCEDORA, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato, formular pedido por escrito ao
MUNICIPIO, onde especificara a quantidade e os servicos que serdo prestados pelos
trabalhadores a serem contratados.

7.1.49.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do requerimento
formulado pela LICITANTE VENCEDORA, onde especificara a quantidade e os servicos que
serdo prestados pelos trabalhadores a serem contratados, o MUNICIPIO se obriga a
apresentar a relacao dos trabalhadores aptos a contratacao.

7.1.49.3. Visando o cumprimento da obrigagdo acima mencionada, o MUNICIPIO, no prazo
maximo de 02 (dois) dias corridos, contados do requerimento formulado pela LICITANTE
VENCEDORA, solicitara a SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA — SEJUS - a relagéo
dos trabalhadores aptos a contratacdo, considerando a quantidade e 0s servicos que serao
prestados pelos trabalhadores a serem contratados, devendo a SEJUS fornecer por escrito a
relacdo solicitada, assim como as respectivas contas para os depdésitos dos salarios dos
trabalhadores, no prazo maximo de 08 (oito) dias corridos, a contar da solicitacdo, nos
termos do art. 37 da Lei n°® 7210/84.

7.1.49.4. O atraso na formalizagcdo da contratacdo da méo-de-obra mencionada, por culpa
exclusiva do MUNICIPIO ou da SEJUS, importara em resciséo do convénio firmado com a
Administracdo Publica estadual, com as consequéncias previstas na Lei n° 8666/93 e nas
normas estaduais regentes dos convénios firmados com a Administragéo Publica estadual.

8. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO MUNICIPIO

8.1. Alem das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, séo obrigacdes do
MUNICIPIO:

8.1.1. Fornecer e colocar a disposicdo da LICITANTE VENCEDORA todos os elementos
e informacdes que se fizerem necessarios ao cumprimento do Contrato.
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8.1.2. Disponibilizar os locais onde serdo executados 0S servigcos, bem como, as
condi¢cBes necessarias para a sua execucao.

8.1.3. Notificar, formal e tempestivamente, a LICITANTE VENCEDORA sobre as
irregularidades observadas no cumprimento do contrato.

8.1.4. Designar servidores para fiscalizar e acompanhar os servicos constantes do objeto
contratual.

8.1.5. Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros assumidos com a
LICITANTE VENCEDORA.

8.1.6. Assegurar o livre acesso dos empregados da LICITANTE VENCEDORA, quando
devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestagéo dos servicos.

8.1.7. Rejeitar os servicos em desacordo com as obrigacdes assumidas pela LICITANTE
VENCEDORA, estabelecendo sua correcao.

8.1.8. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitacdo da empresa
proponente vencedora do certame, informacdes adicionais, dirimir davidas e orienta-la em
todos 0s casos omissos.

8.1.9. Aplicar as sancdes e penalidades previstas neste instrumento, em caso de
inadimplemento.

8.1.10. O Municipio de Marilanida, ndo assumira em nenhuma hipbtese, a
responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou dénus decorrentes do
inadimplemento da empresa vencedora do presente certame, relativas as obrigacdes aqui
assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualguer momento que
vierem a ocorrer.

9. DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

9.1. A fiscalizacéo das obras e dos servicos sera feita pelo MUNICIPIO, cabendo toda e
qualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo, obrigando-se a LICITANTE
VENCEDORA a facilitar, de modo amplo e completo, a acéo fiscal.

9.2. Fica a LICITANTE VENCEDORA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo a
fiscalizagdo das obras e servigos objeto do futuro contrato facultando livre acesso do
MUNICIPIO ao seu escritério, bem todos os registros e documentos pertinentes com o
negécio ora contrado, sem que esta fiscalizacdo importe a qualquer titulo em
responsabilidade por parte do MUNICIPIO.

9.3. Ao(s) servidor(es) investido(s) na funcao de fiscal, especialmente designado(s) pelo
MUNICIPIO, compete:
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9.3.1. Exercer de modo sistemético a fiscalizacdo e 0 acompanhamento da execucao do
contrato, objetivando verificar o cumprimento das disposicfes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos o0s seus aspectos, inclusive o cumprimento das obrigacdes
previdenciarias, sociais e trabalhistas com os empregados que prestam servicos;

9.3.2. Apontar quaisquer servi¢cos incompativeis com os padrdes técnicos e de qualidade
definidos neste Projeto Basico e demais projetos anexos/complementares;

9.3.3. O fiscal do MUNICIPIO podera sustar a execucdo de qualquer trabalho que esteja
sendo feito em desacordo com o disposto do futuro contrato.

9.3.3.1. Nos casos descritos acima a LICITANTE VENCEDORA devera corrigir, remover,
reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao da obra ou de
materiais empregados;

9.4. Solicitar ao preposto da LICITANTE VENCEDORA que os empregados estejam
sempre usando uniformes, crachds de identificacdo e equipamentos de protecao
individual - EPI;

9.5. Solicitar a LICITANTE VENCEDORA a substituicdo em até 03 (trés) dias de qualquer
material ou equipamento que apresente defeito durante seu uso;

9.6. Anotar em registro proprio, comunicando ao preposto da LICITANTE VENCEDORA,
as irregularidades constatadas, informando prazo para sua regularizacdo, propondo a
Administracdo, quando for o caso, a aplicacédo das penalidades previstas no contrato.

9.7. A Fiscalizacdo podera determinar, a 6nus da LICITANTE VENCEDORA, a
substituicdo dos equipamentos, servicos e materiais julgados deficientes ou néo-
conformes com as especificacbes definidas em projeto, cabendo LICITANTE
VENCEDORA providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo definido pela
fiscalizacdo, sem direito a extensdo do prazo final de execucao dos servicos.

9.8. Anotar, em registro proprio as ocorréncias relativas a execugdo do contrato.

9.9. Cabera a LICITANTE VENCEDORA o fornecimento e manutencéo do livio DIARIO
DE OBRA permanentemente disponivel para langcamentos no local da obra, sendo que, a
sua manutencao, aquisicdo e guarda € de inteira responsabilidade da mesma, onde se
fard constar: condicbes meteoroldégicas e do canteiro, recursos humanos efetivos,
recursos materiais efetivos e terceirizados, entrada de materiais e equipamentos e sua
aprovacdo ou nao por parte da fiscalizacdo caso esteja sendo adotado material
equivalente ou similar ao especificado (inclusive a justificativa para sua ado¢éo), servigcos
iniciados, executados, em execu¢cdo e 0s concluidos no dia, atrasos verificados e o0s
eventos que lhe deram causa, duvidas encaminhadas a fiscalizacdo e as solucbes
propostas pela mesma. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
LICITANTE VENCEDORA em todas as vias, ficara em poder do MUNICIPIO apds a
concluséo das obras/servicos;
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9.10. O livro DIARIO DE OBRA permanecera disponivel no canteiro de obras até que o
objeto do contrato a ser pactuado seja concluido e sera entregue ao MUNICIPIO como
uma das condicionantes para emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA
OBRA.

9.11. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacbes constantes do
Memorial Descritivo e dos projetos serdo sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta
o parecer definitivo. A decisdo tomada pela Fiscalizacdo devera ser comunicada a
LICITANTE VENCEDORA obrigatoriamente de forma escrita e oficial.

9.12. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo do
contrato serdo submetidas a apreciacdo da autoridade superior do municipio, para adogao
das medidas cabiveis, consoante disposto no artigo 67, 88 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93;

9.13. Fica ressalvado que a efetiva ocorréncia da fiscalizacdo néo exclui nem restringe a
responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA na execugcdo da obra, que devera
apresentar perfeicdo absoluta.

9.14. A atuacdo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizacdo do objeto
contratado ndo poderd ser invocada para eximir a LICITANTE VENCEDORA da
responsabilidade pela execucéo dos servigos.

9.15. O descumprimento total ou parcial das demais obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela LICITANTE VENCEDORA ensejara a aplicacdo de sancles
administrativas, previstas neste Projeto Béasico e demais projetos
anexos/complementares.

10. DO PROCEDIMENTO DE MEDICAO

10.1 A cada etapa concluida nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro,
correspondera uma medi¢cdo da obra ou servicos executados.

10.2. A cada etapa correspondera uma fatura normal, cujo valor sera apurado pelo
Boletim de Medicéo emitido pela fiscalizacao.

10.3. O procedimento da medicao obedecera a seguinte sequéncia:

10.3.1. Sera protocolada mensalmente perante o MUNICIPIO no maximo 01 (uma)
medi¢cdo que podera ser aprovada e liberada pela fiscalizagdo do MUNICIPIO, devendo
conter:

10.3.1.1. Boletim de Medicéo (BM);

10.3.1.2. Relatorio Fotografico (RF);

10.3.2. Nas afericbes somente serdo computadas as obras e servicos efetivamente
realizados apoés a afericdo antecedente;
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10.3.3. O prazo para a fiscalizacdo do MUNICIPIO se manifestar sobre a aprovacéo e
liberacdo da medicéo apresentada sera de até 10 (dez) dias corridos, contados da data do
protocolo.

10.3.4. Ap6s manifestacdo do setor de fiscalizacdo favoravel a aprovacao e liberacdo da
medicdo, a mesma sera encaminhada para a autoridade superior autorizar o faturamento
e posterior pagamento, desde que observadas as obrigacdes contratuais por parte da
LICITANTE VENCEDORA;

10.3.5. Apés aprovacdo da autoridade superior a medicdo sera solicitada nota fiscal e a
documentacdo completa que comprove cumprimento da legislacdo em vigor quanto as
obrigacbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais, quais sejam:

10.3.5.1. Documentos fiscais:

a) Notas Fiscais de servicos onde constardo obrigatoriamente, a etapa que se refere e
o valor total das retengfes e a Matricula da obra (CEI);

b) Declaracdo de que mantém contabilidade regular (12 e dltima medicao);

c) Certidao de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal,

d) Certiddo Negativa de débitos trabalhistas;

e) Certidao de regularidade com o FGTS;

f) Certiddo de Faléncia e Concordata

g) Certiddo de Registro e Quitacdo do CREA-ES (pessoa fisica e juridica) e;

h) ART paga (para o pagamento da 12 medicao).

10.3.5.2. Documentos pessoais:

a) Relacédo dos trabalhadores efetivos da obra do Municipio de Sdo Roque do Canaa;

b) Folha de pagamento analitica - especifica da obra, com relacdo dos efetivos;

c) Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos;

d) Relacdo mensal dos trabalhadores segurados e comprovante de pagamento do
seguro de vida e pessoal;

10.3.5.3. Encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais:

a) GFIP, SEFIP, RET e protocolo conectividade;

b) Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF);

c) Comprovante de recolhimento do INSS (GPS);

d) Comprovante de recolhimento do CSLL, IRPJ, PIS e COFINS.

10.3.6. Comprovacdo de quitacdo de todas as obrigacbes sociais, trabalhistas,
previdencidrias e sindicais.

10.3.7. As copias da folha de pagamento, INSS (GRPS especifica) e GFIP emitidas pela
LICITANTE VENCEDORA, deveréo ser apresentadas com informacgfes especificas para
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a obra e com identificacdo de todos os segurados que executaram servicos na obra e
suas respectivas remuneracgoes.

10.3.8. A LICITANTE VENCEDORA devera apresentar imediatamente apés a Ultima
medicdo uma comunicacdo escrita solicitando o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO DA OBRA, sob pena de ndo aprovacéo e liberacdo da Ultima aferi¢céo pelo
Setor de Fiscalizagdo competente.

11. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

11.1 FATURAMENTO

11.1.1. O faturamento sera apresentado pela LICITANTE VENCEDORA em 02 (duas)
vias, no caso de NFS manual e ou por correio eletronico (e-mail) para NFS eletronica.

11.1.2. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0S mesmos seréao
devolvidos a LICITANTE VENCEDORA para correcéo, ficando estabelecido que o prazo
para pagamento serd contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura,
devidamente corrigida sem qualquer dnus ou correcéo a ser paga pelo MUNICIPIO;

11.2 PAGAMENTO

11.2.1. Constituem condi¢des para o pagamento da primeira parcela a regularizacéo da obra
junto ao CREA/ES, a emissado da Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART referente a
obra e a comprovacdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social e apresentacao das
apolices de seguro exigidas dentro da vigéncia.

11.2.2. O pagamento somente sera efetuado apds atestado do fiscal e autorizacdo da
autoridade maxima municipal, da medi¢cdo apresentada pela LICITANTE VENCEDORA,
acompanhada dos demais documentos exigidos neste Projeto Basico e demais projetos
anexos/complementares (caso existam certiddes e/ou documentos, apélices com a validade
expirada na data da efetuacdo do pagamento, devem ser reapresentadas).

11.2.3. Na ocasido do pagamento, serdo retidos, na fonte, os tributos e contribui¢cées sobre
0s pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas nas legislacdes
aplicaveis para cada tipo de servigo, exceto se a LICITANTE VENCEDORA for optante do
SIMPLES NACIONAL, que obedeceré a legislacdo especifica.

11.2.4. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
depdsito em contacorrente, na agéncia e estabelecimento bancéario indicado pela
LICITANTE VENCEDORA, sendo considerada como data do pagamento o dia em que
constar como emitida a correspondente Ordem Bancaria de Crédito.
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11.2.5. O MUNICIPIO n&o responde solidariamente pelas contribuicbes sociais
previdenciarias decorrentes da execucdo do contrato, conforme artigo 157 da Instrucao
Normativa n° 971/2009 da Receita Federal do Brasil.

11.2.6. Nenhum pagamento sera efetuado a LICITANTE VENCEDORA enquanto néo
forem apresentados os documentos relacionados neste item, bem como quando
pendentes as condicbes de habilitagdo e qualificacdo e ainda quando vencidas as
apolices de seguro exigidas.

11.2.7. Fica a LICITANTE VENCEDORA obrigada a informar qualquer alteracdo de sua
condicdo de optante pelo SIMPLES NACIONAL, sob pena da aplicacdo das sancdes
contratuais e legais cabiveis.

11.2.8. O MUNICIPIO podera reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:

| — Imperfeic&o dos servigos executados;

Il — Obrigacdo da LICITANTE VENCEDORA com terceiros que, possa prejudicar o
MUNICIPIO.

Il — Débito da LICITANTE VENCEDORA para o MUNICIPIO quer provenha da execucdo
do contrato, quer resulte de outras obrigacoes;

IV — Nao cumprimento das obriga¢gBes contratuais, hipétese em que o pagamento ficara
retido até que a LICITANTE VENCEDORA atenda a clausula infringida.

V- Em caso de acédo reclamatoria trabalhista contra a LICITANTE VENCEDORA em que
0o MUNICIPIO seja incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia
ofertada, sera retido, até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual
indenizacao.

11.2.9. Nenhum pagamento isentara a LICITANTE VENCEDORA das responsabilidades
e obrigacdes, nem implicara aceitacao definitiva das obras e servi¢cos executados.

11.2.10. Incluem no preco ajustado todas as despesas verificadas para a execucao das
obras, servicos, instalacdes e fornecimentos contratados, inclusive mao-de-obra comum,
técnica especializada, e de supervisdo, transporte de pecas e empregados, utilizacdo de
ferramentas e de instrumentos especiais necessarios a correta execucdo das obras,
servicos, instalacbes e fornecimentos, obrigacdes tributarias, trabalhistas, prémio de
seguro, acidentes de trabalho, parafiscais, infortunistica, providenciarias, ficais, etc.

11.2.11. O pagamento sera realizado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis contados da
apresentacdo da fatura/nota fiscal, exceto nos casos de convénios que dependam de
aprovacao do 6rgao concedente.

11.2.12. Para a efetivagdo do pagamento a LICITANTE VENCEDORA devera manter as
mesmas condi¢cdes previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a
habilitacao;
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11.2.13. A inadimpléncia da LICITANTE VENCEDORA com relagdo aos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizacdes, ndo transfere ao MUNICIPIO, a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto contratado, de acordo
com o artigo 71, paragrafo 1°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

12. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

12.1. A obra e/ou servicos serao recebidos conforme consta no artigo 73, alineas “a” e “b”
do inciso | e paragrafo 2° e 3° da Lei Federal n° 8.666/93:

12.1.1. Provisoriamente, através dos seguintes procedimentos:

12.1.1.1 Protocolo de requerimento de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO pela LICITANTE VENCEDORA, devendo ocorrer imediatamente apos a
altima medicdo, sob pena de néo aprovacéo e liberacdo do pagamento da udltima medicao
pelo Setor de Fiscalizagdo competente.

12.1.1.2. ApGs o protocolo, o fiscal do contrato devera realizar inspe¢do minuciosa de
todos os servicos e obras executadas, acompanhados dos profissionais encarregados
pela obra, com a finalidade de verificar a adequag&o dos servigos e constatar e relacionar
as adequacdes finais que se fizerem necessarios, bem como verificar as condicfes de
funcionamento de todos os sistemas existentes, ap0s realizados todos os testes das
instalacdes, equipamento, vistorias, e servicos publicos.

12.1.1.3. Apoés tal inspecdo, o fiscal do contrato lavrara o Termo de Recebimento
Provisério, relatando eventuais pendéncias verificadas e o prazo de que dispde a
LICITANTE VENCEDORA para sana-las.

12.1.1.4. Em caso de serem apontadas pendéncias no referido Termo de Recebimento
Provisorio, no prazo assinado pelo fiscal do contrato, a LICITANTE VENCEDORA fica
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica
medicéo de servi¢os até que sejam todas elas devidamente sanadas.

12.1.1.4.1. Dentro do prazo assinalado pelo fiscal do contrato no Termo de Recebimento
Provisorio e apdés o atendimento das pendéncias apontadas, a LICITANTE VENCEDORA
deve realizar novo protocolo ao MUNICIPIO, solicitando a realizacdo de nova vistoria, a fim
de comprovar a adequacgao do objeto aos termos contratuais.

12.1.1.5. — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;
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b) realizacdo de todas as medi¢cBes e/ou apropriacdes referentes a reducdes, acréscimos e
modificacdes;

c) assessoria técnica do MUNICIPIO realizara o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra que deveréo ser satisfeitas pela LICITANTE VENCEDORA.

12.1.1.6. Na hipotese de o Termo de Recebimento Provisorio ser lavrado sem a indicacéo de
pendéncias, transcorrido o prazo de observacao, a que se refere o artigo 73, |, “b”, da Lei n°
8.666/93, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pelo MUNICIPIO.

12.1.2. Definitivamente, apds o MUNICIPIO aprovar o término da obra, cujo Termo de
Recebimento Definitivo sera assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias apo6s o
recebimento provisorio.

12.1.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados somente
serd lavrado ap6s o atendimento de eventuais exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias relatadas no Termo de Recebimento Provisario.

12.1.2.2. Até a data de emissédo do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servicos, a
LICITANTE VENCEDORA fica responsavel pela guarda dos bens imdveis, equipamentos,
objetos, zelando pelo Patrimdénio Publico, assumindo inteira responsabilidade civil, penal e
administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuizos que diretamente venha causar ao Estado
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo.

12.1.2.3. O RECEBIMENTO DEFINITIVO da Obra somente ser& efetivado apds a concluséo
de todos os servicos contratados e a apresentacdo pela LICITANTE VENCEDORA dos
seguintes documentos:

a) Dois (02) jogos de projetos “As built” (como construido aprovado pela Fiscalizacao) da
obra, impressos em papel sulfite e assinados pelo(s) respectivo(s) responsavei(s) técnico(s),
bem como cépia em meio digital, gravados em arquivos alteraveis, devidamente
identificadas, contendo:

a.l) Planta baixa da pavimentacao.

b) Cumprimento de todas a Obrigacbes da LICITANTE VENCEDORA listadas no item 7
deste Projeto Basico e projetos anexos/complementares e contrato.

12.1.2.4. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, a
assessoria técnica do MUNICIPIO recebera definitivamente os servigos, e emitira o TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em duas vias, sendo uma entregue a LICITANTE
VENCEDORA.

12.1.2.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos néo isenta a LICITANTE
VENCEDORA das responsabilidades cominadas no artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro e
demais normas legais.
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13. DA GARANTIA DO OBJETO E CONTRATUAL

13.1. Garantia do objeto:

13.1.1. Garantia minima de 05 (cinco) anos, cujo inicio ser4 contado a partir do
recebimento definitivo das instalacdes, para defeito de fabricacdo de materiais, obras e
servigos fornecidos, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local da
entrega, bem como para erros de instalacao verificados, mesmo apés sua aceitacado pelo
MUNICIPIO;

13.1.2. Durante o prazo de garantia, a LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a reparar
gualquer defeito relacionado a ma execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico e
demais projetos anexos/complementares, sempre que houver solicitacdo, e sem 0Onus
para o MUNICIPIO;

13.1.3. A empresa devera atender as solicitacdes para conserto, corrigir defeitos
apresentados ou efetuar substituicbes, em prazo ndo superior a 10 (dez) dias corridos
dentro do periodo de garantia;

13.1.4. Caso o reparo ndo possa ser concluido, o material, obra ou servico defeituoso
devera ser substituido imediatamente por outro idéntico ou superior, em perfeitas
condic¢des de utilizagao.

13.2. Garantia Contratual:

13.2.1. Para garantia do fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, a LICITANTE
VENCEDORA fica obrigada a prestacao de garantia, na forma do § 1° do art. 56 da Lei n.°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com validade até
30 (trinta) dias apds a data prevista para seu vencimento, que devera ser efetuada até a
data da assinatura do contrato.

13.2.2. A garantia prestada em dinheiro pela LICITANTE VENCEDORA, sera restituida
pelo MUNICIPIO, em 60 (sessenta) dias ap0s a entrega definitiva da obra, aceita pela
Administragdo Municipal, desde que requerida de forma expressa.

13.2.3. A caucéo inicial sera reforcada durante a execu¢ao dos servigos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precgos iniciais
mais termos aditivos), que sera apresentada até a data da assinatura do aditivo.

13.2.4. Os recursos provenientes da caucdo em dinheiro, serdo depositados em
Caderneta de Poupancga especifica em nome da Prefeitura Municipal de Marilandia,
fazendo jus a LICITANTE VENCEDORA ao recebimento do valor originario, bem como
dos recursos auferidos, resultantes dos rendimentos da Caderneta de Poupanca.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

13.2.5. A apropriacéo total ou parcial da garantia pelo MUNICIPIO por inadimplemento
das obrigacfGes contratuais far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo das demais sancfes previstas no
contrato.

‘ 14. DAS SANCOES E PENALIDADES

14.1. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara a LICITANTE VENCEDORA
contratada & aplicagdo de multa de mora, nas seguintes condi¢des:

14.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado néo
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

14.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucdo do contrato;

14.1.3. A aplicacdo da multa de mora nao impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique outras sanc¢des.

14.2. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das seguintes
sancdes a LICITANTE VENCEDORA contratada:

a) adverténcia;

b) multa compensatoéria por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual reajustado n&o executado pelo particular;

C) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo ndo superior a 02
(dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pulblica, em toda a Federacédo, enquantoperdurarem os motivos determinantes da punicdo
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracéo pelos
prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da san¢do aplicada com base na alinea

[{PRt)

c’.
14.2.1. As sangbes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item, ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa compensatdria por perdas e
danos (alinea “b”).

14.3. As sanc¢Oes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes
regras:
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14.3.1. Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o érgdo promotor do
certame devera notificar a LICITANTE VENCEDORA contratada, facultando-lhe a
apresentacao de defesa prévia;

14.3.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta da LICITANTE VENCEDORA contratada
reputada como infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sangdo que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

14.3.3. O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar
da intimacéo, exceto na hipétese de declaracdo de inidoneidade, em que o prazo sera de
10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do
artigo 110 da Lei 8.666/93;

14.3.4. A LICITANTE VENCEDORA contratada comunicara ao o6rgdo promotor do
certame as mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da
vigéncia do contrato, considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

14.3.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem gue ocorra a sua apresentacao,
0 O6rgao promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais
cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser exercido nos termos
da Lei 8.666/93;

14.3.6. O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a anélise
da Procuradoria Geral do Municipio de Marilandia.

14.4. Os montantes relativos as multas moratéria e compensatdria aplicadas pela
Administragdo poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

14.5. Nas hipdéteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela LICITANTE VENCEDORA contratada;

14.6. Em qualquer caso, se ap0s o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor da LICITANTE VENCEDORA contratada, € obrigatoria a cobranca
judicial da diferenca.

| 15. DA QUALIFICACAO TECNICA

15.1. Capacidade técnico-operacional:

15.1.1. Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional da regido da sede da
empresa que ateste sua habilitagcdo e atribuicbes para a execucao de obras/servi¢cos de
caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste Projeto Basico e
demais projetos anexos/complementares (artigo 30, I, da Lei Federal n° 8.666/93).
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15.1.2. Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restrigcdo, servigo/obra de
caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste projeto basico,
considerando-se as parcelas de maior relevancia e percentual abaixo definido. A
comprovacao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado ou
Certiddo de Acervo Técnico, certificado pelo Conselho Regional, devidamente assinado e
carimbado pelo 6rgéo ou entidade publica ou privada declarante.

15.1.2.1. As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico
profissional do licitante, na forma do artigo 30, Il c/c § 2° da Lei Federal n. 8.666/93, séo,
cumulativamente:

15.1.2.1.1. Define-se como parcelas de maior relevancia (artigo 30, Il c/c § 2° da Lei
Federal n° 8.666/93): especificacdes de ordem técnica e legal que apresentem destaque,
magnitude, monta, vulto, relevo, realce, distincdo, expressao, merito na composicao de
um projeto e/ou obra.

15.1.2.1.2. Definem-se como caracteristicas técnicas-operacionais, a complexidade e
porte, similares ou superiores ao objeto deste processo licitatorio, no minimo a execucao
dos servicos e quantitativos descritos abaixo:

Ite Quantidade
Descricdo dos Servigos Minima

m Equivalente*

1 Aquisicao de CAP-50/70 21,06t

2 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais 309,30t

3 Remogéo e reassentamento de blocos de concreto, 774,18 m?

inclusive perdas em Vias Urbanas

CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento
4 do CAP e transporte de todos os materiais (traco 284,51t
padrao areia e brita)

Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento

2
em ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m) 1.428,29 m

*Quantidade minima exigida para que seja comprovado o quesito capacidade operacional
a executar tais servicos.

15.1.2.2. Caso a comprovacdo da capacidade técnico-operacional seja feita através de
atestado do Responsavel Técnico da empresa, deverd estar expresso na Certiddo de
Acervo Teéecnico que o profissional que a detém estava a época da execucdo da
obra/servico vinculado ao licitante, podendo essa vinculagdo também ser comprovada na
forma do subitem 15.2.


http://www.sinonimos.com.br/destaque/
http://www.sinonimos.com.br/magnitude/
http://www.sinonimos.com.br/monta/
http://www.sinonimos.com.br/vulto/
http://www.sinonimos.com.br/relevo/
http://www.sinonimos.com.br/realce/
http://www.sinonimos.com.br/distincao/
http://www.sinonimos.com.br/expressao/
http://www.sinonimos.com.br/merito/
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15.1.2.3. O licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execuc¢ao de todos os
servicos discriminados.

15.1.2.4. Sera admitido o somatério de atestados, seja para comprovacdo da experiéncia
anterior do licitante na execucdo de todos os servicos discriminados, seja para 0
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles.

15.1.2.5. Nao serdo aceitos atestados e/ou Certidbes de Acervos parciais, referente a
obras e/ou servicos em andamento.

15.2. Capacidade técnico-profissional:

15.2.1. Registro ou Inscricdo do responséavel técnico indicado no Conselho Regional da
regido da sede da empresa que ateste sua habilitacdo e atribuicbes para a execucao de
obras/servicos de caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste
projeto bésico (artigo 30, I, da Lei Federal n° 8.666/93).

15.2.2. Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional, de nivel superior, e que seja detentor
de no minimo 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execucdo de servicos/obras de
caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste projeto basico e
demais projetos anexos/complementares, e considerando-se ainda as parcelas de maior
relevancia a seguir definidas:

ltem Descricdo dos Servi¢cos

1 Aquisicao de CAP-50/70

2 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais

Remocé&o e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas
em Vias Urbanas

CBUQ (massa fina-faixa"D"), exclusive fornecimento do CAP e
transporte de todos os materiais (traco padrao areia e brita)

Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho
hidraulico podotatil (L=0,40m)

15.2.2.1. O responsavel técnico indicado, podera ocupar a posicdo de diretor, sOcio ou
integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de
servicos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante, até a data da
apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e
previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de servicos, ficha de registro de
empregado ou contrato social, conforme o caso.
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15.2.2.2 Serd admitido o somatério de atestados para comprovacdo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execuc¢do de todos os servi¢cos discriminados.

15.2.2.3. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculacéo a
execucao integral da obra/servico objeto desta licitacao.

15.2.3. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera ser responsavel técnico por toda a execugcdo dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Secretaria de Obras. Para essa substituicdo, a qualificacéo
técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste projeto
basico e demais projetos anexos/complementares.

15.2.4. No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

15.2.5. Nao seréo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, referente a obras
e/ou servicos em andamento.

15.3. Declaragfes para qualificacéo técnica:

15.3.1. Declaracdo de compromisso do profissional técnico que aceita assumir a
Responsabilidade Técnica a ele indicada;

15.3.2. Relacdo de méaquinas e equipamentos que serdo mobilizados para atender ao
objeto desta licitacdo, quantificando e discriminando os de sua propriedade e o0s
equipamentos que serdo alugados e/ou adquiridos para execuc¢ao do contrato;

15.3.3. DECLARACAO da empresa proponente:

a) de que tera quantidade de méao-de-obra necessaria para a execuc¢ao dos servicos;

b) de que o exame dos documentos técnicos anexos ao edital sdo suficientes para
adequada avaliacao do servico a executar, dos custos a considerar e da elaboracao de
proposta;

c) de que utilizard na execucdo dos trabalhos as técnicas e equipamentos exigidos
nas especificagdes técnicas anexas, bem como as Normas Técnicas adequadas (ABNT),
na falta daquelas;

d) de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes decorrentes do
objeto desta licitacéo, (inciso lll, Art. 30, Lei 8666/93), ndo podendo alegar em momento
futuro quaisquer acréscimos de custos devidos a desconhecimento do local e de suas
possiveis interferéncias e peculiaridades.
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‘ 16. DA VISITA TECNICA

16.1. O local onde a obra e servigos serdo executados estard a disposicao das empresas
proponentes para visitacdo. As empresas interessadas deverdo agendar,
antecipadamente, para que efetuem a Visita Técnica, em dia e hora designados, para que
juntamente com o Técnico do Setor de Engenharia e um representante da Secretaria
Municipal de Obras e Servigcos Urbanos desta Municipalidade, realizem a visita técnica no
referido local, de cuja visita a Municipalidade fornecera o competente atestado.

16.1.1. Durante a realizacdo da visita técnica ao local da obra, a empresa proponente
podera requerer todas as informacdes referentes as condigbes do local para o fiel
cumprimento das obrigacdes constantes deste instrumento.

16.2. A visita técnica NAO E OBRIGATORIA. No entanto, as empresas que nio a fizerem
deverdo apresentar uma DECLARACAO, assumindo toda responsabilidade e as
consequéncias por nao ter comparecido a visita, devidamente assinada pelo
sécio/proprietario ou representante legal. A empresa que néo realizar a visita técnica e
nao emitir a declaracao de responsabilidade sera automaticamente INABILITADA.

16.3. A visita técnica podera ser solicitada/agendada pelo telefone (27) 3724-2959 (Setor
de Engenharia/Obras) ou pelo e-mail engenharia@marilandia.es.gov.br.

‘ 17. DAS BOAS PRATICAS AMBIENTAIS

17.1 Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a LICITANTE
VENCEDORA devera adotar praticas de sustentabilidade e de natureza ambiental na
execucdo do objeto, observando, no que for cabivel, critérios de sustentabilidade
ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos e obras pela Administracdo
Publica.

17.2. Devera atender, no que couber, critérios, praticas e diretrizes para a promocéo do
desenvolvimento nacional sustentavel, dentre outras:

17.2.1. menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
17.2.2. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
17.2.3. maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;
17.2.4. maior geragédo de empregos, preferencialmente com méo de obra local,
17.2.5. uso de inovacdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

17.2.6. origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servi¢os
e obras.


mailto:engenharia@marilandia.es.gov.br
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| 18. DA FUNDAMENTAGAO LEGAL |

18.1.0 presente Projeto Bésico foi elaborado com amparo legal nos seguintes dispositivos
e suas atualizacoes:

18.1.1 Lei n.° 8.666/1993 e suas alteracoes;
18.1.2 Resolucdo CONFEA n° 1.025, de 30 de outubro de 2009.
18.1.3 NBR 14645-1 e alteracdes

18.1.4 Demais legislagdes correlatas.

19. DO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

19.1. Responsavel pela elaboracéo: Fernando Dadalto
19.2. Responsavel Técnico: Fernando Dadalto

19.3. Gestor da unidade requisitante: Antonio Carlos Dadalto

20. DO RESPONSAVEL PELA APROVACAO

20.1. O projeto basico de obra e servicos sera aprovado pela autoridade competente
conforme artigo 7°, paragrafo 2°,inciso | da Lei Federal n° 8.666/93:

20.2. Autoridade competente para aprovacao: Augusto Astori Ferreira.
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ANEXO Il
TOMADA DE PRECO N° 004/2022

MODELO DE CREDENCIAL

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
(nome da Empresa) , vem pela presente informar que designamos o Senhor
, RG Ne¢ , para acompanhar o certame regido pelo
Edital de Tomada de Pregco n2 00X/2022, podendo para tanto, impugnar, transigir,
renunciar a recursos, requerer, e praticar qualguer ato necessario ao fiel cumprimento do
presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificac@o e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO Il
TOMADA PRECO N°004/2022
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicdes em que devera
ser executada a obra de , conforme estipulado no edital de Tomada
de Preco N° 00X/2022, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a
possibilidade de qualguer alegacédo futura de necessidade de adequacéo de objeto e/ou
recomposicao (reequilibrio, revisdo ou repactuacéo) de precos quanto ao aqui declarado.

Nome do Municipio /UF, de de

ldentificac@o e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
TOMADA DE PRECO N°004/2022

DECLARACAO

y N =10 0] 0] (=17- , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
................................... , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
........................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
............................. edoCPFnN°..................eceevvveeeenn., DECLARA, para os fins do disposto
no inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°®
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responséavel do Licitante
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ANEXO V
TOMADA DE PRECO N°004/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(NOME DA EMPRESA), devidamente inscrita no CNPJ sob o n° .................. , com sede na
RUQ/AV......ccceeiieieiiiiiece, , N°....... , Bairro................... , Cidade............ , UF....... , por
mediacg&o de seu representante legal 0(a) Sr(a) .......coeevviiiiiiiiiiiviiiieieeeen, , DECLARA, sob

penas da lei, que esta enquadrada como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, nos termos do inciso | e Il do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, e para
fins de obtenc&o dos beneficios da referida Lei e suas alteracbes, ndo estar incurso em
nenhuma das vedacdes do art. 3°, §4°.

Identificac@o e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO VI
TOMADA DE PRECO N°004/2022
CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A COMISSAO DE LICITACAO
Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) ,
inscrita no C.N.P.J./MF sob o n° , heste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para o0s
devidos fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia,
propondo a execucdo das obras e servicos nele fixados, de acordo com o0 orcamento
apresentado nas seguintes condi¢des:

@) Preco Global Proposto é de R$
( ), a precos de XXX de
2022, conforme mencionado na planilha de precos unitarios, anexa ao referido Edital, ja
incluidas todas as despesas necessarias a perfeita execucdo do objeto, inclusive
materiais a serem utilizados, equipamentos, mao-de-obra, todos os encargos trabalhistas
e previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e
guaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execucédo dos
servicos e seus precos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais e
cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de __ (nimero de dias por extenso)
dias, nos termos do Edital TP 00X/2022 e seus Anexos.

Declaramos que no nosso preco global estdo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentacéo, lucros,
encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos trabalhos.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data
de apresentacdo da proposta, nos expressos termos da Lei n® 8.666/93, consolidada.
Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO VII - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato n2

Processo n®-4455/2022

Tomada de Precos n2 004/2022

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MARILANDIA, E A
EMPRESA .

O Municipio de Marilandia, adiante denominada CONTRATANTE, inscrito no CNPJ/ MF

sob o n¢ , com sede na (endereco
completo) , representada legalmente pelo Prefeito Municipal (nome,
nacionalidade, estado civil, profissao) , CPF/ MF n° :
residente e domiciliado (endereco completo) , € a empresa
, doravante  denominada CONTRATADA, com  sede

(endereco completo) , inscrita no CNPJ/ MF sob o n@

neste ato representado pelo (condicdo juridica do

representante) Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,
profisséo) ajustam o presente CONTRATO de EXECUCAO DA OBRA , por

execucao indireta, nos termos das Lei 8.666/1993, de acordo com os termos do Processo
de n° 4455/2022, Projeto Basico e Edital, parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, juntamente com a proposta apresentada pela
CONTRATADA datadade /[, ficando, porém, ressalvadas como nao transcritas

as condicdes nela estipuladas que contrariem as disposicées deste CONTRATO, que se
regera pelas clausulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Este contrato tem por objeto a Obra de Pavimentacdo Asfaltica, Acessibilidade e
Sinalizagdo da Avenida e Ruas no Distrito de Sapucaia, Avenida Vicente Padovan,
Avenida Geralda Dias Camargo e Rua Lauro Serafin, Marilandia-ES, conforme
especificacdes contidas no edital em seus anexos.

1.2 - A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucao, ficando sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE
durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUCAO
2.1 - Fica estabelecida a forma de execucéao indireta, sob regime de empreitada por preco
unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea b, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRECO E REAJUSTAMENTO

3.1 - Pela execucado da obra aqui ajustada, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia de R$ (valor por extenso).

3.2 - O pagamento do preco sera efetuado de forma parcelada, ao més, sendo que o valor
de cada parcela sera pago relativamente as etapas/parcelas concluidas da obra pela
CONTRATADA, em conformidade com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
apos medicdo aceita pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do
contrato.
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3.3 - Os precos a serem contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato.

3.4 - A partir do décimo terceiro més, na hipotese legal do ajuste ser prorrogado, 0s
precos serdo reajustados, anualmente, conforme variacédo do indice Geral de Preco do
Mercado (IGP-M) da Fundacdo Getulio Vargas (FGV), tendo como data base, 0 més de
apresentacao da proposta da contratada.

3.5 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO E CONDICOES DE PAGAMENTO
4.1 - O faturamento sera apresentado pela CONTRATADA em 02 (duas) vias, no caso de
NFS manual e ou por correio eletronico (e-mail) para NFS eletronica.
4.2. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0S mesmos seréo
devolvidos a CONTRATADA para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento serd contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura, devidamente
corrigida sem qualquer énus ou correcdo a ser paga pela CONTRATANTE;
4.3. Constituem condi¢des para o pagamento da primeira parcela a regularizacao da obra
junto ao CREA/ES, a emisséo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART referente
a obra e a comprovacdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social e apresentacdo
das apolices de seguro exigidas dentro da vigéncia.
4.4. O pagamento somente sera efetuado apds atestado do fiscal e autorizacdo da
autoridade maxima municipal, da medicdo apresentada pela CONTRATADA,
acompanhada dos demais documentos exigidos neste projeto basico (caso existam
certiddes e/ou documentos, apolices com a validade expirada na data da efetuacdo do
pagamento, devem ser reapresentadas).
4.5. Na ocasido do pagamento, serdo retidos, na fonte, os tributos e contribuicdes sobre
0s pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas nas
legislacdes aplicaveis para cada tipo de servico, exceto se a CONTRATADA for optante
do SIMPLES NACIONAL, que obedeceré a legislacdo especifica.
4.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéaria de Crédito, mediante
depdsito em contracorrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
Contratada, sendo considerada como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a correspondente Ordem Bancaria de Crédito.
4.7. O CONTRATANTE nédo responde solidariamente pelas contribuicbes sociais
previdenciarias decorrentes da execu¢do do contrato, conforme artigo 157 da Instrucdo
Normativa n° 971/2009 da Receita Federal do Brasil.
4.8. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto nao forem
apresentados os documentos relacionados neste item, bem como quando pendentes as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo e ainda quando vencidas as apdlices de seguro
exigidas.
4.9. Fica a CONTRATADA obrigada a informar qualquer alteracdo de sua condicdo de
optante pelo SIMPLES NACIONAL, sob pena da aplicagdo das sangdes contratuais e
legais cabiveis.
4.10. O CONTRATANTE podera reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:

| — Imperfeigéo dos servigos executados;

Il — Obrigacdo da CONTRATADA com terceiros que, possa prejudicar o CONTRA-

TANTE.
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[l — Débito da CONTRATADA para o CONTRATANTE quer provenha da execucgao
do contrato, quer resulte de outras obrigacoes;
IV — N&o cumprimento das obrigacdes contratuais, hipétese em que o pagamento
ficara retido até que a CONTRATADA atenda a clausula infringida.
V- Em caso de acdo reclamatdria trabalhista contra a CONTRATADA em que 0
CONTRATANTE seja incluido no polo passivo da demanda, independente da
garantia ofertada, sera retido, até o final da lide, valores suficientes para garantir
eventual indenizacéo.
4.11. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades e obrigacdes,
nem implicara aceitacéo definitiva das obras e servi¢cos executados.
4.12. Incluem no prego ajustado todas as despesas verificadas para a execucdo das
obras, servicos, instalacdes e fornecimentos contratados, inclusive méao-de-obra comum,
técnica especializada, e de supervisdo, transporte de pecas e empregados, utilizacao de
ferramentas e de instrumentos especiais necessarios a correta execucdo das obras,
servicos, instalacbes e fornecimentos, obrigacdes tributérias, trabalhistas, prémio de
seguro, acidentes de trabalho, parafiscais, infortunistica, providenciarias, ficais, etc.
4.13. O pagamento serd realizado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a aprovagao
do faturamento, exceto nos casos de convénios que dependam de aprovacédo do 6rgao
concedente.
4.14. Para a efetivacdo do pagamento a CONTRATADA devera manter as mesmas
condicdes previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitacao;
4.15. A inadimpléncia da CONTRATADA com relacdo aos encargos sociais, trabalhistas,
fiscais e comerciais ou indenizacbes, nao transfere ao CONTRATANTE, a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto contratado, de acordo
com o artigo 71, paragrafo 1°, da Lei Federal n°. 8.666/93.
CLAUSULA QUINTA: DAS MEDIGOES, ACRESCIMOS E DECRESCIMOS
5.1 - A fiscalizacdo da PMM, assistida pelo licitante vencedor, efetuarda medicdo da
execucdo do objeto conforme Item 10 “DO PROCEDIMENTO DE MEDICAO” do Projeto
Basico.
5.2 - As medicOes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que
0s eventos impugnados pela fiscalizacdo ndo serdo considerados até a sua correcao total.
5.3 - Nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, por meio de processos devidamente
instruidos serdo admitidos decréscimos ou acréscimos no objeto de até 25% (vinte e
cinco por cento), bem como acréscimo de prazo em igual percentual em decorréncia de
alteracdo de projetos, exclusao ou inclusado de servigos ou outras situacdes previstas na
Lei n° 8666/93.
5.4 - As variacdes referidas no subitem anterior serdo efetivadas obedecendo ainda os
seguintes critérios:
5.4.1 - ACRESCIMO DE SERVICOS:
5.4.1.1 - Quando os servicos constarem da planilha orcamentaria apresentada pela
CONTRATADA os precgos serao aqueles nela previstos.
5.4.1.2 - Inexistindo elementos que permitam a fixagdo dos precos correspondentes
prevalecerdo os que vierem a ser ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
5.4.1.3 - Caso nao haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera contratar com
terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito a indeniza¢ao ou reclamacéo.
5.4.1.4 - FicarA a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo a
fiscalizagdo da obra/reforma, facultando o livre acesso dos fiscais ao local de trabalho,
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bem como aos depositos, as instalacdes e ao registro e documentos relacionados com o
negocio contratado.

5.4.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS

5.4.2.1 - Se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais para aplicacdo na
obra/reforma, antes da Ordem de Supresséo, serdo pagos exclusivamente os valores dos
materiais pelo preco de aquisicdo regularmente comprovados devendo estes serem
recolhidos ao almoxarifado da CONTRATANTE.

5.4.2.2 - Se a CONTRATADA nédo se manifestar apés a Ordem de Supressdo serao
deduzidos dos pagamentos o valor dos materiais conforme previsto na planilha
orcamentaria.

CLAUSULA SEXTA: DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

6.1 - A CONTRATANTE indicara um gestor do contrato que serd responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo da sua execucdo nos termos do Item 9 “DA
FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO?” do Projeto Basico, registrando em relatorio
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate
alguma irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcoes.
6.2 - A fiscalizacdo da CONTRATANTE tera livre acesso ao local da obra/reforma,
devendo a CONTRATADA colocar a sua disposicao os elementos que forem necessarios
ao desempenho de suas atribuicdes.

6.3 - E vedado & CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre
os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.

CLAUSULA SETIMA: DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUGAO
7.1 - O prazo de vigéncia do Contrato sera de 300 (trezentos) dias, sendo (prazo de
execucao 270 (duzentos e setenta) dias, acrescido de 30 (trinta) dias referentes ao
recebimento provisoério, recebimento definitivo, assinatura de contrato e assinatura da
ordem de servigo), a partir da data da assinatura.

7.1.1 - Prorrogacdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas
no art. 57, 81°, da Lei 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.

7.1.2 - Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicacdo em
contrério.

7.2 - O prazo de execucdo serd de 270 (duzentos e setenta) dias corridos, conforme
cronograma fisico e financeiro, que segue anexo, a contar da data constante na ordem de
servico.

7.3 - O prazo maximo para inicio da execucéo dos servicos fica fixado em 10 (dez) dias
corridos apos ser expedida, pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servi¢os.
7.4 - O prazo para concluséo da obra e servicos somente sera alterado por determinacao
do CONTRATANTE, sendo acrescidos ao prazo de conclusao os dias de paralisacdo dos
trabalhos decorrentes de modificagcdes determinadas pelo CONTRATANTE.

7.5 - Nao sera concedida pelo CONTRATANTE qualquer dilacdo de prazo para execucéo
da obra em decorréncia da rejeicdo de servicos defeituosos. A CONTRATADA obriga-se,
neste caso, a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e
especificacoes.

7.6 - Havendo necessidade justificada de paralisar a execucdo da obra, mediante
requerimento da parte interessada, deve ser encaminhado o pedido para o Chefe do
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Poder Executivo Municipal, o qual solicitard manifestacédo técnica e no final, podera deferir
ou ndo sua paralisacao mediante a elaboracao do termo de paralisacdo de obra.

7.7 - O termo de paralisacdo de obra ndo suspende a vigéncia do respectivo contrato,
embora implique suspensdo do prazo de execucdo, 0 que acarreta necessidade de
repactuacao do cronograma fisico.

7.8 - Findo o prazo de paralisacao, devera ser retomada sua execucéo, a qual se dara por
meio de termo de reinicio de obra.

CLAUSULA OITAVA: DAS FONTES DE RECURSOS
8.1 - Os recursos necessarios ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato
correrdo a conta da Dotacdo Orgcamentéria:
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servicos Urbanos:
000808.15451001103.010 F 195 449051 15200026

CLAUSULA NONA: DA GARANTIA DO OBJETO, GARANTIA CONTRATUAL E
SEGURO DE RISCO E ENGENHARIA

9.1. Garantia do objeto:

9.1.1. Garantia minima de 05 (cinco) anos, cujo inicio sera contado a partir do
recebimento definitivo das instalacdes, para defeito de fabricacdo de materiais, obras e
servicos fornecidos, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local da
entrega, bem como para erros de instalacdo verificados, mesmo ap06s sua aceitacao pelo
Contratante;

9.1.2. Durante o prazo de garantia, a Contratada fica obrigada a reparar qualquer defeito
relacionado a ma execucédo dos servicos objeto deste contrato, projeto basico ou projetos
anexos, sempre que houver solicitacéo, e sem 6nus para o Contratante;

9.1.3. A empresa deverd atender as solicitacbes para conserto, corrigir defeitos
apresentados ou efetuar substituicbes, em prazo nao superior a 10 (dez) dias corridos
dentro do periodo de garantia;

9.1.4. Caso o reparo ndo possa ser concluido, o material defeituoso devera ser
substituido imediatamente por outro idéntico ou superior, em perfeitas condicbes de
utilizacgéo.

9.2. Garantia Contratual:

9.2.1. Para garantia do fiel cumprimento das obriga¢gdes contratuais, a CONTRATADA fica
obrigada a prestacdo de garantia, na forma do 8 1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que devera ser efetuada até
a data da assinatura do contrato.

9.2.2. A garantia prestada em dinheiro pela CONTRATADA, serd restituida pelo
CONTRATANTE, em 60 (sessenta) dias ap6s a entrega definitiva da obra, aceita pela
Administracdo Municipal, desde que requerida de forma expressa.

9.2.3. A caucgéo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servicos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (prec¢os iniciais
mais termos aditivos), que sera apresentada até a data da assinatura do aditivo.

9.2. Os recursos provenientes da caucado em dinheiro, serdo depositados em Caderneta
de Poupanca especifica em nome da Prefeitura Municipal de Marilandia, fazendo jus a
CONTRATADA ao recebimento do valor originario, bem como dos recursos auferidos,
resultantes dos rendimentos da Caderneta de Poupanca.
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9.2.5. A apropriagao total ou parcial da garantia pelo CONTRATANTE por inadimplemento
das obrigacGes contratuais far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo das demais sanc¢fes previstas no
contrato.

CLAUSULA DECIMA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, sdo obrigacdes do
CONTRATANTE:

10.1.2. Fornecer e colocar a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e
informacdes que se fizerem necessarios ao cumprimento do Contrato.

10.1.3. Disponibilizar os locais onde serdo executados 0s servicos, bem como, as
condi¢cBes necessarias para a sua execucao.

10.1.4. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do contrato.

10.1.5. Designar servidores para fiscalizar e acompanhar os servicos constantes do objeto
contratual.

10.1.6. Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros assumidos com a
CONTRATADA.

10.1.7. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando
devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestacdo dos servicos.

10.1.8. Rejeitar os servicos em desacordo com as obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA, estabelecendo sua correcao.

10.1.9. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitacdo da empresa
proponente vencedora do certame, informac@es adicionais, dirimir dividas e orienta-la em
todos 0s casos Omissos.

10.1.10. Aplicar as sancfes e penalidades previstas neste instrumento, em caso de
inadimplemento.

10.1.11. O Municipio de Marilandia, ndo assumira em nenhuma hipétese, a
responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou 6nus decorrentes do
inadimplemento da empresa vencedora do presente certame, relativas as obrigacdes aqui
assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualguer momento que
vierem a ocorrer.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, bem como todas
as demais estipuladas para a contratacao, sao obrigagcdes da CONTRATADA:

11.1.1. Executar 0s servi¢os atraves se pessoas idéneas e tecnicamente capacitadas;
11.1.2. Recrutar e contratar a mao-de-obra especializada em seu nome e sob sua
responsabilidade, sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar
todos o0s pagamentos inclusive os relativos aos encargos previstos na legislacéo
trabalhista, previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes
de sua condicdo de empregada, assumindo ainda, com relacdo ao contingente alojado,
total responsabilidade pela coordenacéo e supervisdo dos encargos administrativos, tais
como: controle de frequéncia, fiscalizagdo e orientacdo técnica, controle, auséncias
permitidas, licencas autorizadas, férias, punicdes, admissdes, demissdes, transferéncias,
promocoes, etc.
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11.1.3. Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito de qualquer
anormalidade que verificar na execucdo da obra, mesmo que estes ndo sejam de sua
competéncia,

11.1.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacdes se obriga a entender prontamente;

11.1.5. Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do
CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados;

11.1.6. Utilizar equipamentos adequados necessarios a boa execucdo da obra sob sua
responsabilidade, os quais deverdo oferecer o maximo de seguranca no que se refere a
prevencao de acidentes e danos materiais que possam ocasionar ao CONTRATANTE ou
a terceiros;

11.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou
em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucao ou de materiais empregados;

11.1.8. Nao permitir que seus empregados executem servicos além dos previstos no
objeto deste projeto basico e demais projetos anexos;

11.1.9. Respeitar e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do trabalho
previstas na legislacao pertinente, bem como adotar e assumir todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servicos
ou em conexao com eles, ainda que verificadas nas dependéncias do CONTRATANTE;
11.1.10. Prover para todos seus funcionarios uniforme completo, crachas de identificacdo
e EPI's em obediéncia as normas de seguranca do trabalho, devendo ainda prever os
EPI's necessarios para a equipe de fiscalizacao e visitantes;

11.1.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e servicos a que se obrigou
cabendo-lhe integralmente, os ©0nus decorrentes. Tal fiscalizacdo dar-se-a
independentemente da que sera exercida pelo CONTRATANTE;

11.1.12. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas,
derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais
declarada pela CONTRATADA a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus
empregados e/ou prepostos e 0 CONTRATANTE;

11.1.13. Indenizar todos os custos financeiros que por ventura venham a ser suportados
pelo CONTRATANTE por forca de sentenca judicial que reconheca a existéncia de
vinculo empregaticio e demais obrigaces legais que constarem na condenacédo entre o
CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, ao tempo em que autoriza ao
CONTRATANTE a descontar o valor correspondente a condenacdo, diretamente das
faturas pertinentes aos pagamentos que |lhe forem devidos ou da garantia contratual;
11.1.14. Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros ainda que culposo, praticado por seus prepostos empregados ou mandatario néo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo
CONTRATANTE.

11.1.15. A CONTRATADA autoriza ao CONTRATANTE a descontar o valor
correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos
que lhe forem devidos ou da garantia contratual, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial;

11.1.16. Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuagdo ou acao
gue venha a sofrer em decorréncia da obra, bem como pelos contratos de trabalho de
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seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisdes judiciais,
assegurando ao CONTRATANTE o exercicio do direito de regresso, eximindo o
CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

11.1.17. Responder, por danos causados a prédios circunvizinhos, a via publica ou a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas, contra os citados
danos, com fiel observancia das exigéncias das autoridades publicas competentes e das
disposic¢des legais em vigor;

11.1.18. Arcar com as despesas, com conserto da rede de distribuicdo de agua, elétrica
ou das ligagcbes domiciliares danificadas durante a execucéo da obra;

11.1.19. A auséncia ou omissdo da fiscalizacdo do CONTRATANTE ndo eximira a
CONTRATADA das responsabilidades previstas neste projeto basico e demais projetos
anexos;

11.1.20. N&o caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagao financeira,
sem prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE;

11.1.21. Atender, através de seus responsaveis técnicos e/ou administrativos, eventuais
convocacdes do CONTRATANTE;

11.1.22. Manter todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato
convocatorio, durante toda a execucao do contrato;

11.1. 23. Manter durante toda a vigéncia do contrato a garantia integralizada, reforcando-a
ou reconstituindo-a quando se fizer necessario;

11.1.24. Promover as gestbes junto a prefeitura municipal da localidade, e outros
concessionarios dos servicos publicos (agua, luz, telefone, etc.) no sentindo de obter junto
aos 6rgdos competentes licencas, concessfes de uso temporario e alvara, bem como
remanejamento, desvios temporarios de infraestruturas de redes;

11.1.25. A CONTRATADA respondera pela solidez, seguranca e perfeicdo dos servigcos
e/ou obras executadas nos termos do Cddigo Civil Brasileiro, sendo ainda responsavel
por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a
execucdao da obra ou deles decorrentes;

11.1.26. Fornecer toda a méao-de-obra, material de construcéo, todos 0s equipamentos,
ferramentas, maquinas, e veiculos para os servicos de sua competéncia, correndo por
sua inteira conta e risco, as despesas com o0 equipamento, e, também com alimentacéo,
alojamento de toda equipe de trabalho, transporte e encargos sociais decorrentes de
contrato de trabalho de seus empregados, indenizacbes trabalhistas, inclusive as
apuradas pela Justica do Trabalho, nos termos da legislacdo trabalhista, civil,
previdenciaria ou penal em vigor, bem como indeniza¢cdes por danos causados a
CONTRATANTE e ou a terceiros;

11.1.27. Indenizar a terceiros e a Administracdo todo e qualquer prejuizo ou dano,
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execugéo do contrato, ou apdés o seu término, em
conformidade com o previsto no Codigo Civil Brasileiro;

11.1.28. Deverd manter o local de execucdo da obra permanentemente sinalizado,
conforme CTB (Codigo de Transito Brasileiro), seus anexos e resolugdes, visando a
seguranca de veiculos e pedestres em transito, bem como, a limpeza do local onde
estiver efetuando os servicos, com a devida remocdo de entulhos e materiais
remanescentes;

11.1.29. Executar os servicos sob a supervisdo de profissional (is) de nivel superior,
registrado (s) no CREA com habilitagcdo para execucdo de obras civis como Responséavel



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

(is) Técnico (s) pela obra objeto deste projeto basico e demais projetos anexos, o qual
sera considerado preposto da mesma;

11.1.30. Ser& considerado como responséavel técnico direto pela execucdo da obra o
profissional que foi indicado na fase de habilitacdo, portador do atestado de capacidade
técnica apresentado, com a respectiva ART (Anotacdes de Responsabilidade Técnica);
11.1.31. A CONTRATADA, respondera pela qualidade, quantidade, perfeicdo, seguranca
e demais caracteristicas da obra, bem como a observacéo as normas técnicas;

11.1.32. Dotar o canteiro de obras de toda infraestrutura exigida e demais determinacdes
em estrita obediéncia a Norma Regulamentadora n°. 18 do Ministério do Trabalho — NR-
18 que trata das “Condigdes de Trabalho na Industria da Construgao”, sendo que a
observancia do estabelecido na referida NR ndo desobrigarda a CONTRATADA do
cumprimento das disposi¢cdes relativas as condicbes e meio ambiente de trabalho,
determinadas na legislacdo federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas
em negociacodes coletivas de trabalho;

11.1.33. Diligenciar para que seus empregados trabalhem com Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, Oculos, cintos e
equipamentos adequados para cada tipo de servico que estiver sendo desenvolvido,
conforme prescri¢cdes da NR6;

11.1.34. A CONTRATADA néo podera ceder ou subcontratar total ou parcialmente os
servicos objeto desta licitacao.

11.1.35. Manter durante a execucao da obra, livro diario (Diario de Obras) no canteiro de
obras, onde se fara constar: condicdes meteoroldgicas e do canteiro, recursos humanos
efetivos, recursos materiais efetivos e terceirizados, entrada de materiais e equipamentos
e sua aprovacdo ou ndo por parte da fiscalizacdo caso esteja sendo adotado material
equivalente ou similar ao especificado (inclusive a justificativa para sua ado¢ao), servicos
iniciados, executados, em execuc¢do e 0s concluidos no dia, atrasos verificados e 0s
eventos que lhe deram causa, duvidas encaminhadas a fiscalizacdo e as solucdes
propostas pela mesma. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
Contratada em todas as vias, ficara em poder da Contratante apdés a conclusdo das
obras/servigos;

11.1.36. Manter limpo o canteiro de obras, fazendo remover o lixo e entulhos para fora do
local da obra, em forma periédica;

11.1.37. Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaracada de andaimes,
magquinas, sobras de material e com todas as instalacées em perfeito funcionamento;
11.1.38. A CONTRATADA sera a Unica responsavel pela ocorréncia de qualquer acidente
com seus empregados e ou terceiros, no canteiro de obras, pela inobservancia ou
descumprimento de qualquer medida de seguranca;

11.1.39. Manter em dia as apélices de seguro;

11.1.40. Manter seu pessoal segurado contra acidentes de trabalho;

11.1.41. Apresentar Anotacdo de responsabilidade técnica - ART e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT do contrato, no prazo maximo de até 10 (dez) dias apos
a liberacéo da ordem de servico;

11.1.42. Apresentar Certificado de matricula da obra (CEI) no INSS de até 10 (dez) dias
da expedicao da ordem de servico;

11.1.43. Executar os servicos de acordo com o projeto e especificacdes técnicas, sendo-
Ihe vedado introduzir modificacbes nos projetos, especificacdes técnicas e encargos
gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, do CONTRATANTE;
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11.1.44. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato;

11.1.45 Realizar os servicos objeto do presente projeto basico e demais projetos anexos
dentro da boa técnica e de acordo com as normas constantes na ABNT, respeitando
ainda, o disposto nas demais especificacfes exigidas.

11.1.46. A CONTRATADA, responderd, ainda:

a) - pela observancia das Leis, Posturas e Regulamentos;

b) - por acidentes e multas;

c) - pela execucdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

d) - pela vigilancia da obra.

11.1.47. A CONTRATADA néo podera substituir o(s) Responsavel(is) Técnico(s), salvo
nos casos de forca maior, e mediante prévia concordancia do CONTRATANTE,
apresentando para tal fim, o acervo do novo técnico, que devera ser igual ou superior
ao(s) anterior(es).

11.1.48. O CONTRATANTE podera paralisar os servicos se 0s empregados nao
estiverem devidamente protegidos. O 6nus de paralisacdo correrd por conta da
CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos de execucédo e contratual.

11.1.49. A CONTRATADA ¢ responsavel, perante a legislacdo ambiental aplicavel, por
todas as obras e instalacdes de apoio e servicos que estiver realizando/mantendo, bem
como pelas consequéncias legais das omissdes ou das a¢des empreendidas pelos seus
empregados e prepostos, em conformidade com as especificagcdes, normas e planos
bésicos ambientais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO MEIO AMBIENTE

12.1 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene
e seguranca.

12.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacédo e normas vigentes.
12.3 - Séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE:

12.3.1 - A restauracdo de eventuais agressbes ao ambiente que por sua culpa tenham
ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgéao fiscalizador.

12.3.2 - As multas que venham a ser aplicadas pelos 6rgaos e entidades de fiscalizacao
do meio-ambiente.

12.4 - Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacoes
previstas nesta clausula, se suportados pela CONTRATANTE, serdo descontados dos
pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou ainda cobrados
judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES E SANCOES

13.1 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condic¢oes:

13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
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13.1.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucdo do contrato;

13.1.3 - A aplicagcdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique outras sancgdes.

13.2 - A inexecuc¢do total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:

(a) adverténcia;

(b) multa compensatoria por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual reajustado n&o executado pelo particular;

(c) suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo ndo superior a 02 (dois)
anos;

(d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em
toda a Federacao, enquantoperdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos

[{Ppet)

resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base na alinea “c”.

13.2.1 - As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item, ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa compensatéria por perdas e
danos (alinea “b”).

13.3 - As sanc¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditdrio, observando-se as seguintes
regras:

13.3.1 - Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o érgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de defesa
prévia;

13.3.2 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como
infratora, a motivacao para aplicacdo da penalidade, a san¢do que se pretende aplicar, o
prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

13.3.3 - O prazo para apresentacdo de defesa prévia serd de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacao, exceto na hipétese de declaracdo de inidoneidade, em que o prazo
sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra
do artigo 110 da Lei 8.666/93;

13.3.4 - O licitante contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudancas de
endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente indicado, na
auséncia da comunicacao;

13.3.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o 6érgao promotor do certame proferir4 decisdo fundamentada e adotara as
medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser
exercido nos termos da Lei 8.666/93;

13.3.6 - O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a
analise da Procuradoria Geral do Municipio de Marilandia.

13.4 - Os montantes relativos as multas moratéria e compensatéria aplicadas pela
Administragdo poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;
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13.5 - Nas hip6teses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

13.6 - Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatdria a cobranca judicial da diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA RESCISAO

14.1 - A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condicfes previstas
nos artigos 78 e 79 da Lei n°® 8.666/93, com aplicacdo do art. 80 da mesma lei, se for o
caso.

CLAUSULAS DECIMA QUINTA: DOS ADITAMENTOS
15.1 - O presente contrato podera ser aditado, nas hipoteses previstas nos artigos 57 e 65
da Lei 8.666/93, apds manifestacao formal da Procuradoria Geral do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS RECURSOS
16.1 - Os recursos, a representacdo e o pedido de reconsideracdo, somente serao
acolhidos nos termos do art. 109, da Lei n® 8.666/93 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execucdo do presente contrato serd acompanhada pelo gestor do contrato
designado pela CONTRATANTE, nos termos do Item 9 “DA FISCALIZACAO E
ACOMPANHAMENTO” do Projeto Basico e art. 67 da Lei n° 8.666/93, que devera
atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que ndo sera permitido qualquer pagamento.
17.2 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor
do contrato horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a execucdo do
objeto contratado.

17.3 - Apdés a conclusdo de todos os servicos nos termos do Item 12 “DO
RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICO” do Projeto Basico, verificar-se-4 o
recebimento provisério da obra, mediante termo assinado pelas partes. O termo definitivo
sera assinado em até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisério, se 0S Servicos
contratados ndo apresentarem defeitos ou imperfeicdes, ou se existentes, tiverem sido
corrigidos e, assim, considerados como executados e concluidos dentro das
especificacdes e condi¢cdes contratuais.

17. 4 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem ético profissional pela perfeita execucdo do contrato,
pelo prazo de 05 (cinco) anos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA
18.1 - Representard a CONTRATADA na execuc¢do do ajuste, como preposto, (nome
completo, nacionalidade, profissdo e condicao juridica do representante da empresa).
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CLAUSULA DECIMA NONA: DO FORO

19.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Marilandia-ES para dirimir qualquer davida ou
contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Marilandia, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA



