PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EDITAL CONCORRENCIA N° 003/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA, doravante denominada PMM, com sede na
Rua Angela Savergnini, N° 93, Centro, Marilandia - ES, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, do tipo menor
preco, conforme processo n° 5387/2023, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA EXECUQAO DE OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAQAO DE SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MARILANDIA - COD, CIDADES:
2023.046E0700001.01.0019, na forma de execucéo indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario. O certame sera realizado por comissao designada pela Portaria n? 3518/23
de 01/03/2023, e regido pela Lei 8.666/1993, bem como pelas demais normas pertinentes e
condi¢cBes estabelecidas no presente Edital.

1 - DISPOSICOES PRELIMINARES
1.1 - AQUISICAO DO EDITAL: O presente edital e seus anexos poderdo ser obtidos no
Setor de Licitacdes, no endereco acima, de segunda a sexta-feira, no horario de 12:00 as
17:00 horas e também pelo site oficial desta municipalidade www.marilandia.es.gov.br.
1.2-PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS: Os interessados poderdo solicitar
esclarecimentos relativos ao presente certame a comisséo de licitacdo no horario de 12:00
as 17:00 horas de segunda a sexta-feira, por meio do tel: (27) 3724-2956 ou do e-mail:
licitacao@marilandia.es.gov.br.
1.3 - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O recebimento dos envelopes dar-se-4 no
endereco acima até as 09h:00m do dia 29 de novembro de 2023.
1.4 - ABERTURA DOS ENVELOPES: As 09:00m do dia 29 de novembro de 2023, no
endereco indicado acima, sera dado inicio a abertura dos envelopes.
1.5 - DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes da presente contratac&o
correrdo a conta de na dotacao orcamentdria abaixo elencada:

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos :
Fonte: 189900009999 Ficha: 1024 Dotac&o: 000808.1751200103.013.44905100000

2-DO OBJETO
2.1-0O objeto do presente certame é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIACAO DE SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO DE MARILANDIA, na forma de execug&o
indireta, sob regime de empreitada por preco unitario, conforme especifica¢cdes técnicas e
diretrizes contidas neste edital.

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
3.1 - Poderdao participar da presente licitagdo as empresas cujo objeto social seja
compativel com o objeto do certame e que satisfacam as condi¢cfes deste Edital.
3.2 - Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
engquadrarem em uma ou mais das situacdes a seguir:
(a) estejam constituidos sob a forma de consércio;
(b) estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso Il e IV da Lei 8.666/1993
imposta por 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica de qualquer esfera da
Federacao;
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(c) estejam sob faléncia, recuperacdo judicial, recuperacdo extrajudicial, dissolugédo ou
liquidacéo;
(d) se enquadrem em alguma das situacdes enumeradas no art. 9° da Lei 8.666/1993.

4 - DA VISITA TECNICA
4.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execucao do objeto do contrato
é facultada ao licitante para verificacdo das condi¢cfes locais, com a finalidade de obter a
avaliacdo propria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, bem como para a obtencdo de quaisquer outros dados que
julgar necessario para a formulacéo da proposta.
4.2 - A visita técnica podera ser realizada até o ultimo dia Gtil anterior a data fixada para a
abertura da sessado publica, mediante prévio agendamento junto ao Setor de Engenharia
pelo e-mail engenharia@marilandia.es.gov.br ou pelo telefone 27 3724-2980.
4.2.1 - O licitante deve ser representado por seus administradores, procuradores ou
prepostos, que devem apresentar documento de identificacdo, procuracdo, carta de
preposicdo ou outro documento hébil a comprovar o vinculo da pessoa indicada para a
respectiva visita.
4.2.2 - A visitacdo sera limitada a um licitante por vez, de forma a evitar a reunido de
interessados em data e horario marcados capazes de dar-lhes conhecimento prévio acerca
do universo de concorrentes.
4.3 - A visita técnica NAO E OBRIGATORIA. No entanto, as empresas que nédo a fizerem
deverdo apresentar uma DECLARACAO, assumindo toda responsabilidade e as
consequéncias por nao ter comparecido a visita, devidamente assinada pelo
sécio/proprietario ou representante legal. A empresa que nao realizar a visita técnica e nao
emitir a declaracdo de responsabilidade sera automaticamente INABILITADA.

5 - DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUGCAO
5.1 - O prazo de vigéncia do Contrato sera de 570 (quinhentos e setenta) dias, sendo
(prazo de execucédo 540 dias, acrescido de 30 dias referentes ao recebimento provisoério,
recebimento definitivo, assinatura de contrato e assinatura da ordem de servico), a partir da
data da assinatura.
5.1.1 - Prorrogacdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas
no art. 57, 81°, da Lei 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.
5.1.2 - Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicacdo em
contrario.
5.2 - O prazo de execucgdo sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, conforme
cronograma fisico e financeiro, que segue anexo, a contar da data constante na ordem de
servico.
5.3 - O prazo maximo para inicio da execucao dos servicos fica fixado em 10 (dez) dias
corridos apos ser expedida, pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servigos.
5.4 - O prazo para conclusdo da obra e servicos somente sera alterado por autorizacdo da
Autoridade competente apds solicitacdo devidamente fundamentada da LICITANTE
VENCEDORA ou MUNICIPIO.
5.5 - Ndo sera concedida pelo MUNICIPIO qualquer dilacdo de prazo para execucdo da
obra em decorréncia da rejeicdo de servicos defeituosos. A LICITANTE VENCEDORA
obriga-se, neste caso, a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e
especificacoes.
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6 - DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1 - Os licitantes deverao entregar no dia e local definidos neste edital, ao presidente da
comissao de licitacdo, sua documentacdo e suas propostas em dois envelopes opacos,
indevassaveis, rubricados, contendo na parte exterior os seguintes dizeres:

ENVELOPE N°. 01 - HABILITACAO

Prefeitura Municipal de Marilandia

(Nome da Empresa)

Razao Social Completa do Licitante

Ref. CONCORRENCIA N2 003/2023.

ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTA COMERCIAL
Prefeitura Municipal de Marilandia

(Nome da Empresa)

Razao Social completa do Licitante

Ref. CONCORRENCIA N2 003/2023.

6.2 - A fim de facilitar o exame da documentacao, solicita-se aos licitantes que apresentem
seus documentos na ordem em que estéo listados neste edital, devidamente numerados
por paginas.

6.3 - Expirado o horéario de entrega dos envelopes, nenhum outro documento sera aceito
pela comisséao.

6.4 - Sera de inteira responsabilidade das proponentes 0 meio escolhido para entrega a
comissao de licitacdo dos envelopes acima, ndo sendo consideradas quaisquer propostas
recebidas intempestivamente, ainda que em razdo de caso fortuito, forca maior ou fato de
terceiros.

6.5 - Nao seréo consideradas para qualquer efeito a data em que tenham sido postados os
envelopes ou a entrega em local diferente do endereco indicado.

6.6 - Na(s) sessao(bes) publica(s) para recebimento dos envelopes dos documentos de
habilitacdo e propostas comercial, o proponente/representante devera apresentar-se para
credenciamento, junto ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, devidamente
munido de documento que o credencie (vide modelo Anexo Il do Edital ou outro que
comprove 0S necessarios poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em
nome da proponente) a participar deste certame e a responder pela licitante representada,
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento
equivalente.

6.6.1 - Em todo caso, devera ser apresentada, juntamente com a carta de credenciamento,
documento que comprove que o signatario do credenciamento possui poderes expressos
para firma-lo.

6.7 - No presente processo licitatério, somente podera se manifestar, em nome da licitante,
a pessoa por ela credenciada.

6.8 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar mais de uma
empresa junto a Comissdo Permanente de Licitagdo, sob pena de indeferimento do
credenciamento para ambas.

6.9 - Os documentos de credenciamento do representante serdo entregues em separado e
NAO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja o de
DOCUMENTOS DE HABILITACAO ou de PROPOSTA COMERCIAL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

6.10 - A falta de apresentacdo ou incorre¢do do credenciamento ndo inabilitara a licitante,
mas obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.
6.11 -

7 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01
7.1 - Os proponentes deverdo apresentar, em original ou por qualquer processo de cépia
autenticada em cartério, ou publicacdo em oOrgdo de Imprensa Oficial os seguintes
documentos:

7.1.1 - HABILITACAO JURIDICA

(a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

(b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e no caso de sociedade por acbes, acompanhado dos
documentos de eleicdo de seus atuais administradores;

(c) Inscricdo do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de
documentacédo que identifique a Diretoria em exercicio;

(d) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo érgdo competente.

7.1.2 - REGULARIDADE FISCAL
(e) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ.
(f) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo conjunta
expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social.
(g) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do
Estado do Espirito Santo, quando a sede néo for deste Estado).
(h) Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante.
(i) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS.
() Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa.
7.1.2.2 - Caso 0 objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste item também deverao ser apresentados pela filial executora
do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos
a sua matriz.
7.1.2.3 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas,
nao se exige comprovacao de regularidade fiscal para fins de habilitagdo, mas somente
para formalizacdo da contratacdo, observadas as seguintes regras:
7.1.2.2.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que apresentem
alguma restrigcao;
7.1.2.2.2 - Havendo alguma restricio na comprovacdo da regularidade fiscal, é
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da apresentacdo dos documentos,
para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;
7.1.2.2.3 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderda, a critério da Administracao
Publica, ser prorrogado por igual periodo;
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7.1.2.2.4 - Em caso de atraso por parte do 6rgdo competente para emissdo de certiddes
comprobatérias de regularidade fiscal, a licitante podera apresentar a Administracao outro
documento que comprove a extingdo ou suspensao do crédito tributario, respectivamente,
nos termos dos artigos 156 e 151 do Codigo Tributario Nacional, acompanhado de prova
do protocolo do pedido de certidao;

7.1.2.5 - Na hipoétese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para
apresentar a certiddo comprobatodria de regularidade fiscal;

7.1.2.2.6 - O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da Administracao
Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma Unica vez, se demonstrado pela licitante a
impossibilidade de o 6rgdo competente emitir a certidao;

7.1.2.2.7 - A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores,
sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

7.1.2.2.8 - Caso nao seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado a Administracao
convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de
classificacdo, ou revogar a licitacao.

8 DA QUALIFICACAO TECNICA

8.1. Capacidade técnico-operacional:

8.1.1. Registro ou Inscricdo do licitante no Conselho Regional da regido da sede da
empresa que ateste sua habilitacdo e atribuicbes para a execucdo de obras/servicos de
caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste Projeto Basico e
demais projetos anexos/complementares (artigo 30, |, da Lei Federal n° 8.666/93).

8.1.2. Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico/obra de
caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste projeto basico,
considerando-se as parcelas de maior relevancia e percentual abaixo definido. A
comprovacao serd feita por meio de apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado ou
Certiddo de Acervo Técnico, certificado pelo Conselho Regional, devidamente assinado e
carimbado pelo 6rgéo ou entidade publica ou privada declarante.

8.1.2.1. As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico
profissional do licitante, na forma do artigo 30, Il c/c § 2° da Lei Federal n. 8.666/93, séo,
cumulativamente:

8.1.2.1.1. Define-se como parcelas de maior relevancia (artigo 30, Il c/c § 2° da Lei
Federal n° 8.666/93): especificacbes de ordem técnica e legal que apresentem destaque,
magnitude, monta, vulto, relevo, realce, distincdo, expressao, mérito na composi¢cao de
um projeto e/ou obra.

8.1.2.1.2. Definem-se como caracteristicas técnicas-operacionais, a complexidade e
porte, similares ou superiores ao objeto deste processo licitatorio, no minimo a execucao
dos servigos e quantitativos descritos abaixo:
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Quantidade
Item Descricdo dos Servicos Minima
Equivalente*
Fornecimento e instalacdo de reator UASB - 1,00 und
1 Qméd =12,00 L/S ou superior
o Biofiltro aerado com remocao de matéria organica 1,00 und
- Qméd = 12,00 L/S ou superior
Decantador Secundario - Qméd = 12,00 L/S ou 1,00 und
3 superior
4 Execucéao de rede coletora em FoFo 150mm 250,00 m
5 Execucéo de Armadura CA-50 13.000,00 kg
5 Execucédo de Concreto usinado FCK 400 KG/CM2 150,00 m3
Servicos de operagdo assistida, incluindo
comissionamento e testes de equipamentos, 90 dias
simulacdo de operacdes, treinamentos e todas as
v atividades  necessarias  para garantir a
funcionalidade esperada da ESTACAO DE
TRATAMENTO Qméd = 12,00 L/S ou superior, e
ELEVATORIAS.

*Quantidade minima exigida para que seja comprovado o quesito capacidade operacional
a executar tais servigos.

8.1.2.2. Caso a comprovacdo da capacidade técnico-operacional seja feita através de
atestado do Responséavel Técnico da empresa, devera estar expresso na Certiddo de
Acervo Técnico que o profissional que a detém estava a época da execucdo da
obra/servico vinculado ao licitante, podendo essa vinculagdo também ser comprovada na
forma do subitem 15.2.

8.1.2.3. O licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execucdo de todos os
servicos discriminados.

8.1.2.4. Serad admitido o somatorio de atestados, seja para comprovacao da experiéncia
anterior do licitante na execucédo de todos os servicos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles.

8.1.2.5. Nao serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, referente a
obras e/ou servigcos em andamento.

8.2. Capacidade técnico-profissional:

8.2.1. Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho Regional da
regido da sede da empresa que ateste sua habilitacdo e atribuicbes para a execucao de
obras/servicos de caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste
projeto basico (artigo 30, I, da Lei Federal n° 8.666/93).
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8.2.2. Comprovacédo de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional, de nivel superior, e que seja detentor
de no minimo 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execucao de servigos/obras de
caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste projeto basico e
demais projetos anexos/complementares, e considerando-se ainda as parcelas de maior
relevancia a seguir definidas:

Item Descricao dos Servicos

Fornecimento e instalacdo de reator UASB - Qméd = 12,00 L/S ou
1 superior

Biofiltro aerado com remocédo de matéria organica - Qméd = 12,00 L/S

2 ou superior

3 Decantador Secundario - Qméd = 12,00 L/S ou superior

4 Execucéao de rede coletora em FoFo 150mm

5 Execucgao de Armadura CA-50

6 Execucédo de Concreto usinado FCK 400 KG/CM2
Servigos de operacdo assistida, incluindo comissionamento e testes
de equipamentos, simulacdo de operacdes, treinamentos e todas as

v atividades necessarias para garantir a funcionalidade esperada da
ESTACAO DE TRATAMENTO Qméd = 12,00 L/S ou superior, e
ELEVATORIAS.

8.2.2.1. O responsavel técnico indicado, podera ocupar a posicao de diretor, sdcio ou
integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de
servicos, devendo ser comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da
apresentacdo dos documentos de habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e
previdéncia social (CTPS), contrato de prestacdo de servigos, ficha de registro de
empregado ou contrato social, conforme o caso.

8.2.2.2 Sera admitido o somatério de atestados para comprovacao da experiéncia anterior
do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na
execucao de todos os servigos discriminados.

8.2.2.3. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculacéo a
execucao integral da obra/servico objeto desta licitacao.

8.2.3. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera ser responsavel técnico por toda a execucdo dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Secretaria de Obras. Para essa substituicdo, a qualificacdo
técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste projeto
basico e demais projetos anexos/complementares.
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8.2.4. No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

8.2.5. Nao serao aceitos atestados e/ou Certidées de Acervos parciais, referente a obras
e/ou servicos em andamento.

8.3. Declaracdes para qualificacao técnica:

8.3.1. Declaracdo de compromisso do profissional técnico que aceita assumir a
Responsabilidade Técnica a ele indicada,;

8.3.2. Relacdo de maquinas e equipamentos que serdo mobilizados para atender ao
objeto desta licitacdo, quantificando e discriminando os de sua propriedade e o0s
equipamentos que serdo alugados e/ou adquiridos para execuc¢éo do contrato;

8.3.3. DECLARACAO da empresa proponente:

a) de que terd quantidade de mao-de-obra necessaria para a execu¢ao dos servicos;

b) de que o exame dos documentos técnicos anexos ao edital sdo suficientes para
adequada avaliacao do servico a executar, dos custos a considerar e da elaboracao de
proposta;

c) de que utilizard na execucdo dos trabalhos as técnicas e equipamentos exigidos
nas especificacdes técnicas anexas, bem como as Normas Técnicas adequadas (ABNT),
na falta daquelas;

d) de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as
informacgdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes decorrentes do
objeto desta licitacao, (inciso Ill, Art. 30, Lei 8666/93), ndo podendo alegar em momento
futuro quaisquer acréscimos de custos devidos a desconhecimento do local e de suas
possiveis interferéncias e peculiaridades.

7.1.3 - DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
(a) Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contéabeis do ultimo exercicio social, na forma
da Lei, ja exigiveis, certificado por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade competente, contendo termo de abertura, encerramento e registro no 6érgao
competente, extraidos do livro diario, comprovando a boa situacéo financeira da licitante,
podendo ser atualizado por indices oficiais na hipétese de encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data de sua apresentacdo, vedada a substituicdo por Balancetes e
Balancos provisorios;
(b) (a.1) Para Sociedade Anbénimas e outras Companhias obrigadas a publicacdo de
Balanco, na forma da Lei 6.404/76, cépias da publicacéo de:
(c) balancgo patrimonial;
(d) demonstracéo do resultado do exercicio;
(e) demonstracdo dos fluxo de caixa. A companhia fechada com patriménio liquido, na
data do balanco, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) ndo sera obrigada a
apresentacao da demonstracéo dos fluxos de caixa;

demonstracdo das mutacdes do Patrimonio Liquido ou a demonstracdo dos lucros ou

prejuizos acumulados;

notas explicativas do balanco.
(f) (a.2) Para outras empresas:

balanco patrimonial registrado na Junta Comercial,

demonstracao do resultado do exercicio.
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Cépia do termo de abertura e de encerramento do livro Diério, devidamente registrado
na Junta Comercial.
(g) Somente serdo habilitados os licitantes que apresentarem no Balanco Patrimonial, os
seguintes indices: indice de Liquidez Geral - ILG, indice de Solvéncia Geral — ISG e indice
de Liquidez Corrente - ILC igual ou maior que 1,00 (um). As formulas para o célculo dos
indices referidos acima séo os seguintes:
i) Indice de Liquidez Geral:
ILG = (AC + RLP)
(PC + PNC)
Onde:
ILG — indice de Liquidez Geral;
AC — Ativo Circulante;
RLP — Realizavel a Longo Prazo;
PC - Passivo Circulante;
PNC — Passivo Nao Circulante;

i) indice de Solvéncia Geral:
ISG = AT
PC + PNC
Onde:
ISG — indice de Solvéncia Geral;
AT — Ativo Total;
PC - Passivo Circulante;
PNC - Passivo Néao Circulante;

iii) Indice de Liquidez Corrente:
ILC = AC

PC
Onde:
ILC — indice de Liquidez Corrente;
AC — Ativo Circulante;
PC - Passivo Circulante;
(h) Os licitantes que apresentarem resultado menor do que 1,00 (hum), em qualquer dos
indices referidos ACIMA, deverdo comprovar patriménio liqguido minimo, na forma dos 88§
2 ° e 3°do artigo 31 da Lei 8.666/93, como exigéncia imprescindivel para sua habilitacéo,
podendo, alternativamente, ser solicitada prestacdo de garantia equivalente a 1% (um por
cento) do valor estimado para a contratacdo, na forma do § 1° do art. 56 do mesmo
diploma legal, para fins de contratacéo;
() (c.1) A comprovagéao de patriménio liquido sera equivalente a 10 % (dez por cento) do
valor estimado para a contratacdo, conforme determina a Lei 8.666/93, admitida a
atualizacdo para a data de apresentacao da proposta, através de indices oficiais;
() Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacdo Judicial e Recuperagcdo Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com data de emissdo de no
maximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sesséo de abertura da licitacéo.
(k) Caso o0 objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato,
sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.
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() A comprovacgéo dos indices referidos na alinea “b”, bem como do patriménio liquido
aludido na alinea “c”, deverdao se basear nas informacdes constantes nos documentos
listados na alinea “a” deste item, constituindo obrigacdo exclusiva do licitante a

apresentacao dos calculos de forma objetiva, sob pena de inabilitacdo.

7.1.4 - DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl, ART. 7°, DA CF
7.1.4.1 - Declaragdo de que inexiste, no quadro funcional da empresa, menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer
trabalho por menor de dezesseis anos, a néo ser que seja contratado na condigéo de
aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854/1999).

7.1.5- DA COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA
7.1.5.1 - Os licitantes que pretenderem invocar a condicdo de microempresa, empresas
de pequeno porte ou equiparadas para fins de exercicio de quaisquer beneficios
previstos na Lei Complementar n® 123/2006, deverédo apresentar no ENVELOPE N° 01
- HABILITACAO, o ANEXO - Declaracdo de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte
ou Equiparada, deste EDITAL, respondendo pela veracidade das informacdes
prestadas.
7.1.5.2 - Os licitantes que invocarem a condicdo de microempresas ou empresas de
pequeno porte para fins de exercicio de quaisquer dos beneficios previstos na Lei
Complementar n°. 123/2006 e reproduzidos neste edital, deverdo apresentar ainda os
seguintes documentos:
7.1.7.1 - Licitantes optantes pelo Sistema Simples Nacional de Tributacéo, regido pela Lei
Complementar 123/2006:
(a) Comprovante de opc¢ao pelo Simples obtido através do site do Ministério da Fazenda,
(http://mwww8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptante
s.app/ConsultarOpcao.aspx) ou do site do SINTEGRA (http://www.sintegra.gov.br/), desde
gue o comprovante de fato ateste a opcéo pelo Simples.
(b) Declaracéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06.
7.1.7.2 - Licitantes ndo optantes pelo Sistema Simples de Tributacdo, regido pela Lei
Complementar n°. 123/2006:
(c) Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio — DRE comprovando
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e 1l do Artigo 3° da LC
123/06;
(d) Copia da Declaracdo de Informacdo Econdémico-Fiscais da Pessoa Juridica — DIPJ e
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanco e a DRE;
(e) Comprovante de inscricdo e situacdo cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa
Juridica — CNPJ;
(f) Copia do contrato social e suas alteracdes; e
(9) Declaracéo, firmada pelo representante legal da empresa, de ndo haver nenhum dos
impedimentos previstos nos incisos do § 4° do Artigo 3° da LC 123/06.
7.1.7.2.1 - Os documentos aos quais se refere este item somente deverdo ser
apresentados apds a convocacao para assinar o contrato.
7.1.7.2.2 - O licitante que invocar a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte e ndo apresentar os documentos comprobatorios respectivos ficara impedido de
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licitar e de contratar com o Municipio de Marilandia, pelo prazo de até cinco anos, sem
prejuizo das multas fixadas neste edital e das demais cominacgfes legais, incluindo a
sancao penal prevista no artigo 93 da Lei Federal n°. 8.666/93, quando for o caso.
7.1.7.2.3 - Em caso de empresario ou sociedade empresaria submetida ao registro
obrigatério na Junta Comercial, fica dispensada a apresentacdo da cépia do contrato
social e suas alteracfes, desde que seja apresentada a Certiddo Simplificada da Junta
Comercial da qual conste o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno
porte ou equiparada, expedida em prazo ndo superior a 15 dias da data marcada para a
abertura das propostas.

8 - DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE N° 02
8.1 - A proposta comercial, a ser elaborada em conformidade com as condi¢des indicadas
neste edital, devera apresentar os seguintes elementos:
8.1.1 - Preco global em algarismo e por extenso, para execucdo do objeto desta licitacéo,
observando as especificacbes técnicas, planilha orcamentaria e demais condicbes
previstas neste edital e seus anexos;
8.1.2 - Declaracdo de que no preco global estéo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentacao, lucros,
encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos trabalhos.
8.1.3 - Cronograma fisico-financeiro da obra;
8.1.4 - Planilha orcamentéaria de Servicos e Quantidades, com indicacdo dos valores em
reais, por item, respeitadas as planilhas constantes deste edital e seus anexos;
8.1.5-Prazo de execucdo da obra, que devera ser de no maximo 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias corridos, contados da data da emissédo da Ordem de Servico;
8.1.6 - Prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data prevista para
abertura da licitacao.
8.2 - A proposta comercial devera ser datilografada ou digitada, numerada e rubricada em
todas as suas folhas, datada e assinada, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas
que venham a ensejar davidas a respeito de seu contetdo.
8.3 - Os precos cotados terdo como data base a fixada para entrega da proposta.
8.4 - Os precos cotados deverao representar a compensacao integral para a execucéao do
objeto cobrindo todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros,
administracao e outros.
O prego maximo atribuido a obra & de R$ 6.357.324,62 (seis milhdes, trezentos e
cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e sesenta e dois centavos),
conforme planilha orcamentéaria constante dos anexos deste edital. Sera desclassificada a
proposta que apresentar valor global superior ao fornecido pela PMM.
8.5 - Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverao ser assinados por profissionais
devidamente habilitados (Arts.13, 14 e 15 da Lei Federal n° 5.194/1966).

9 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das empresas
e anotacao em ata dos representantes dos licitantes presentes.
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9.2 - Os documentos constantes dos envelopes “Habilitacdo” serdo rubricados por todos 0s
licitantes presentes e pelos membros da Comissdo de Licitagdo, permitindo-se aos
interessados o exame dos mesmos no local.

9.3 - O resultado da analise dos documentos de habilitacdo sera comunicado aos licitantes
apos o encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, o que podera ocorrer na mesma
data da abertura dos respectivos envelopes ou por meio de publicacdo na Imprensa Oficial.
9.4 - Os envelopes “Proposta Comercial” dos licitantes inabilitados serdo devolvidos aos
respectivos proponentes fechados, desde que, decorrido o prazo legal, ndo tenha havido
recurso, ou apos a denegac¢do dos eventualmente interpostos.

9.5 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o
julgamento de Habilitacdo, os envelopes “Proposta Comercial” dos licitantes habilitados
serdo abertos imediatamente apds encerrados os procedimentos relativos a fase de
habilitacdo. Caso contrario, a Comissédo de Licitacdo marcard nova data para abertura.

9.6 - A abertura de todos os envelopes seré realizada no local definido neste Edital, sendo
lavrada ata circunstanciada, assinada pelos Licitantes presentes e todos os membros da
Comisséao, ficando os documentos a disposicdo dos licitantes para exame.

9.7 - E facultado a CPL, em qualquer fase, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer
ou a complementar a instrucdo do processo, ndo sendo aceita a inclusdo de qualquer
documento ou informacéo apds a hora prevista para recebimento dos envelopes.

9.8 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar em ata
suas reclamacgfes, ficando a critério dos membros da Comissdo acata-las ou nao,
considerando ndo possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer ao procedimento
apropriado.

9.9 - Ocorrendo a inabilitacdo de todos os licitantes ou a desclassificacdo de todas as
propostas, a Administracdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis para a
apresentacao de nova documentacao ou de outras propostas escoimadas das causas de
desclassificagéo.

10 - DA AVALIACAO, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
10.1 - O julgamento desta licitacédo sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.
10.2 - A comissao de licitacdo examinara as propostas para verificar se estdo completas,
se ndo ocorreram quaisquer erros na sua elaboracdo e se os documentos foram
adequadamente assinados.
10.3 - Erros aritméticos serdo retificados de acordo com a seguinte base: se houver
discrepancia entre palavras e cifras prevalecera o montante em palavras (por extenso). Se
0 proponente ndo aceitar a corre¢ao, sua proposta sera rejeitada.
10.4 - Na hipétese de oferta de preco unitario diferenciado para 0 mesmo servigco sera
considerado o menor prego.
10.5- Nao serdo levadas em consideracdo vantagens nao previstas neste edital, nem
ofertas de reducdo sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da
Administragéo Publica.
10.6 - Serao rejeitadas as propostas que n&do atenderem a todas as condi¢cOes deste edital,
quer por omisséo, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrbes
ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar davidas.
10.7 - A comisséo de licitacdo julgara e classificara as propostas, ordenando-as de forma
crescente.
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10.8 - Sera declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preco global, observadas as
condicbes do item seguinte.

10.9 - Se a proposta mais bem classificada néo tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte igual ou até 10% (dez por cento) superior a melhor proposta, proceder-
se-a da seguinte forma:

10.9.1 - Se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e estiver presente a
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, a Administracéao ira
convoca-la para em 24 (vinte e quatro) horas apresentar nova proposta, inferior aquela
considerada vencedora do certame;

10.9.2 - Se as propostas nao forem julgadas no mesmo dia de sua abertura ou se forem,
mas nao estiver presente a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, a Administracéo ir4 notifica-la, dando-lhe ciéncia inequivoca da configuracao
do empate e de seu direito de preferéncia, convocando-a para, em 24 (vinte e quatro)
horas, apresentar nova proposta, inferior aquela considerada vencedora do certame;

10.9.3 - Exercido o direito de preferéncia por microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada convocada, sera esta considerada detentora da melhor proposta no certame,
sendo-lhe adjudicado o objeto;

10.9.4 - A Comisséo devera solicitar documentos que comprovem o enquadramento da
licitante na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme regras
estabelecidas neste edital;

10.9.5 - Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada que apresentou a melhor proposta, na forma dos subitens anteriores, serao
convocadas as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas
remanescentes, observada a ordem classificatéria, para que exercam seu direito de
preferéncia;

10.9.6 - Caso néo ocorra a contratacdo de microempresas, empresa de pequeno porte ou
equiparada nos termos dos subitens anteriores, serd declarada vencedora a licitante que
houver ofertado a proposta originalmente vencedora do certame.

10.10 - A comissao de licitacao lavrara relatorio circunstanciado dos trabalhos, apontando
os fundamentos da classificacdo e da selecédo efetuada e encaminhara o relatério de suas
conclusdes para homologacéao pelo Prefeito Municipal.

10.11 - Serao desclassificadas as propostas que:

10.11.1 - Nao atenderem as disposicdes contidas neste edital;

10.11.2 - Apresentarem precos simbolicos, irrisérios ou incompativeis com os precos de
mercado;

10.11.3 - Apresentarem cotagcdo parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes;

10.11.4 - Apresentarem preco unitario superior ao fixado pela planilha orcamentaria.
10.11.5 - Apresentarem preco global superior ao fixado neste edital.

10.11.6 - Contiverem precos unitarios e/ou global excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

10.12 - Considerar-se-ao excessivos 0s precos que ultrapassarem os valores global e/ou
unitarios orcados pela PMM constante no Edital desta Licitagéo.

10.13 - Conforme o disposto no Art. 48, da Lei n° 8.666/93, consideram-se manifestamente
inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para obras e servicos de engenharia, as
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propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes
valores:

10.14 - a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracéo; ou

10.15 - b) valor orgcado pela Administracao.

10.16 - Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei n°
8.666/93, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor
a que se referem as alineas “a” e “b” anteriores, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no Paragrafo Primeiro do
Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o valor resultante das alineas ja citadas e o
valor da correspondente proposta.

10.17 - A Comisséo de Licitagdo podera requerer a apresentacdo, no prazo de 2 (dois)
dias, da composicao detalhada das especificacbes e dos custos dos precos unitarios que
apresentarem indicios de inexequibilidade, sem prejuizo de outras diligéncias que se
apresentarem pertinentes.

10.18 - Ser4 analisada a adequacdo da composicdo desses precos unitarios as
especificacdes dos servicos constantes na Planilha orcamentaria e no Projeto, sendo
desclassificado o licitante que n&o atender a convocacdo para adequar a composicao
apresentada, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, vedada a alteracdo dos valores unitarios e
global da proposta.

10.19 - Em qualquer caso, sera assegurado ao licitante o contraditério e a ampla defesa
para que comprove, no prazo de 3 (trés) dias, por meios tecnicamente legitimos, a
exequibilidade de sua proposta.

10.20 - A Comisséao de Licitacdo podera rejeitar todas as propostas apresentadas quando
nenhuma delas satisfizer o propésito da licitagdo ou quando for evidente a inexisténcia de
concorréncia ou existéncia de conluio.

10.21 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes a comissao de licitacédo
procedera ao sorteio, em sessao publica a ser realizada em local e data a serem definidos,
para o qual todos os licitantes seréo convocados.

10.22 - Os proponentes serdo notificados do resultado referente ao julgamento desta
licitacdo por meio de comunicacao pela Imprensa Oficial.

10.23 - O ¢drgéo licitante podera desclassificar propostas de licitantes até a assinatura do
contrato, por despacho fundamentado, sem direito a indeniza¢cdo ou ressarcimento e sem
prejuizo de outras sancfes cabiveis, se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apoés o julgamento da licitacdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade
juridica, financeira, técnica ou administrativa.

11 - DA HOMOLOGACAO E DA CONVOCACAO PARA ASSINAR O CONTRATO
11.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.
11.2 - ApO6s a homologacéo, o adjudicatario sera convocado para assinar 0 contrato no
prazo de até 05 (cinco) dias uteis.
11.3- A PMM podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo, nos
termos do art. 64, 81°, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor durante
0 seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do
certame.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

11.4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo das condi¢cdes de
habilitacdo consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda
a vigéncia do pacto.

11.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situacdo regular junto & Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servico - FGTS.

11.6 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o
contrato, deixar de entregar documentacdo exigida no edital, apresentar documentacao
falsa, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execucédo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracéo falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito & ampla defesa, serdo aplicadas as sanc¢des de
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta e, ainda,
suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica Municipal ou
declaracdo de inidoneidade para de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com
a Administracdo Publica, sem prejuizo das demais cominacdes legais, incluindo a sancao
penal prevista no artigo 93 da Lei8.666/93.

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
12.1 - Das decis0Oes proferidas pela Comissdo Permanente de Licitagdo cabera recurso nos
termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93 e alteracoes;
12.2 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar a intima¢&o do ato ou lavratura da
ata, nos casos de:
12.3 - | - Habilitagdo ou inabilitag&o do licitante;

12.4 - 1l - Julgamento das Propostas;
12.5 - Il - Anulacao da Licitacao.
12.6 - O recurso devera ser interposto mediante peticdo datilografada ou impressa

através de processamento eletrdnico de dados, devidamente arrazoada subscrita pelo
representante legal ou preposto da recorrente, obedecendo os prazos previstos na Lei de
LicitacOes;

12.7 - O recurso devera ser entregue no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Marilandia-ES, endere¢ado a Comissao Permanente de Licitagdo.

12.8 - O recurso, sera julgado pelo Presidente da Comissdo Permanente de Licitacéo,
utilizando-se, quando necessério, de setores técnicos na busca de subsidios, podendo,
com fulcro no art. 43, 8 3°, do diploma licitatério, em qualquer fase da licitacdo, realizar
diligéncias que visem & instru¢do do processo.

13 - DAS SANCOES E PENALIDADES
13.1 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condic¢des:
13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido,
caso o contrato encontre-se parcialmente executado;
13.1.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucgéao do contrato;
13.1.3 - A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanc¢odes previstas no item 13.2 deste edital e
na Lei Federal n°. 8.666/93;
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13.2 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:
(a) adverténcia;
(b) multa compensatoria por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual reajustado néo executado pelo particular;
(c) suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica Municipal, Direta ou Indireta, por prazo ndo superior a 02 (dois)
anos;
(d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, em
toda a Federacédo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos
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resultantes e apds decorrido o prazo da sangao aplicada com base na alinea “c”.
13.2.2 - As sancdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa compensatéria por perdas e
danos (alinea “b”).
13.3 - As sanc¢Oes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes
regras:
13.3.1 - Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o 6rgao promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de defesa
prévia;
13.3.2 - A notificac@o devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada como infratora, a
motivacdo para aplicacdo da penalidade, a san¢do que se pretende aplicar, o prazo e 0
local de entrega das razdes de defesa;
13.3.3 - O prazo para apresentacdo de defesa prévia serd de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacao, exceto na hipotese de declaracdo de inidoneidade, em que o prazo
sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra
do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;
13.3.4 - O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudancas de
endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente indicado, na
auséncia da comunicacao;
13.3.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o 6érgao promotor do certame proferir4 decisdo fundamentada e adotara as
medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser
exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;
13.3.6 - O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a
analise da Procuradoria Geral do Municipio.
13.4 - Os montantes relativos as multas moratoria e compensatdria aplicadas pela
Administracdo poderao ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao
licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;
13.5 - Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;
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13.6 - Em qualquer caso, se ap6s o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatoria a cobranca judicial da diferenca.

14 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DOS CRITERIOS DE REAJUSTE
14.1 - As condi¢gbes de pagamento e os critérios de reajuste serdo os estabelecidos na
minuta de contrato anexa a este edital.

15 - DISPOSICOES GERAIS
15.1 - A participagéo do licitante nesta licitacdo, implica aceitagéo de todos os termos deste
edital.
15.2- O proponente € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de
qualguer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais san¢fes cabiveis.
15.3 - E facultado & comisséo ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitacéo,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrucéo do processo.
15.4 - No caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em documento
apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la, inclusive concedendo
prazo para o reconhecimento de firma.
15.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao
fazé-lo no prazo determinado pela comissao, sob pena de desclassificacao.
15.6 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacdo e a
exata compreensao da sua proposta.
15.7 - Na apreciacédo da documentacdo de habilitacdo e das propostas a comissdo podera
sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificagao.
15.8 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
15.9 - As decisOes referentes a este processo licitatério poderdo ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunica¢do que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publica¢do no Diério Oficial do Estado.
15.10 - A autoridade competente para aprovacdo do procedimento licitatério somente
podera revoga-lo em face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
15.11 - Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
15.12 - A nulidade do procedimento licitatorio induz a do contrato, ressalvando o disposto
no paragrafo unico do art. 59, da Lei 8.666/93.
15.13 - No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurada a ampla defesa e
o contraditorio.
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15.14 - O orgéo licitante se reserva o direito de aumentar ou diminuir 0 objeto da presente
licitacdo, nos limites fixados no art. 65 da Lei 8.666/93.

15.15 - Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital aquele que n&o o fizer
até o segundo dia atil que anteceder a abertura dos envelopes.

15.16 - A representacdo dos licitantes somente serd aceita por meio de Carta Credencial
ou qualquer instrumento de mandato indicando representante legal para fins de Licitacao,
acompanhado do contrato social ou similar, sem o0 que ndo podera o representante intervir
em favor da licitante.

15.17 - Poderao ser convidados a colaborar com a comissédo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou nao dos
quadros da administracdo publica municipal, desde que n&o vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

15.18 - Caso as datas designadas para realizacao deste certame recaiam em dia ndo util, e
nao havendo retificacdo de convocacéo, sera o procedimento realizado no primeiro dia util
subsequente, no mesmo local e horario previstos.

15.19 - Quem quiser se fazer representar devera apresentar Carta Credencial conforme
modelo constante de anexo deste edital, indicando representante legal para fins de
Licitacao.

15.20 - Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o do
Juizo de Comarca de Colatina do Estado do Espirito Santo, excluindo-se qualquer outro,
por mais especial que seja.

15.21-0s casos nao previstos neste edital serdo decididos pela comisséo.

Marilandia-ES, 27 de outubro de 2023.
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PEDRO DE ALCANTARA SOARES
Presidente da CPL
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ANEXO |

PROJETO BASICO

1. 1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucdo de obras de
melhorias e ampliagdo de sistema de esgotamento sanitario na sede do municipio de
Marilandia-ES.

2. DA DESCRICAO DO OBJETIVO

2.1. O objetivo deste Projeto béasico é o estabelecimento de normas, critérios, condicbes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracéo
de edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para
execucao de obras de melhorias e ampliacdo de sistema de esgotamento sanitario na sede
do municipio Marilandia-Es.

| 3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. A principal justificativa para a implantacdo deste projeto consiste em minimizar o
impacto negativo causado pelo lancamento de &guas servidas aos cursos de agua e
proporcionar a populacao significativa melhoria na qualidade de vida, bem como recuperar a
qualidade das aguas dos cursos que cortam o distrito.

3.2. Sendo assim, a contratacdo objeto dessa licitacdo € necessaria para que a Prefeitura
Municipal de Marilandia, através da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servicos
Urbanos, caminhe em direcdo a solu¢des para a conducao e destinacao final adequada das
aguas servidas.

| 4. ESPECIFICAGOES DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo desenvolvidos de acordo com as normas, projetos, especificacdes
de servicos estabelecidos pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas. As obras
de melhorias e ampliacdo do sistema de esgotamento sanitario do municipio de
Marilandia/ES estdo previstas para serem executadas no periodo de 18 meses e
contemplam como principais servigos:

4.2. Mobilizacdo e construcdo de canteiro de obras — Compreende locacdo de
container para almoxarifado, escritorio, banheiro e refeitorio. Importante destacar que a
destinacdo adequada dos residuos dos banheiros é de responsabilidade da contratada.
Contempla também o fornecimento e colocagcdo de placa de obra, seguindo as
regulamentagdes da planilha orcamentaria e modelo a ser fornecido, mobilizacdo e
desmobilizacdo de equipamento e container, ligacdo proviséria de 4gua, esgoto e energia.
Contempla ainda a execucdo de limpeza do terreno e execucdo de tapume, conforme
planilha.
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4.3. Rede coletora Rio Liberdade: refere-se a construgdo de rede coletora, consistindo
0s principais servicos: ligacdes prediais na rede coletora, assentamento de tubos e
conexdes da rede, escavacao manual de valas, execucao de pilaretes de concreto armado,
conforme planilha de quantitativos e descricdes no orcamento. As valas devem ser
escoradas conforme normas da ABNT. Todas as valas deverdo ser aterradas com controle
do grau de compactacao em no minimo 95% do PN.

Na nova concepg¢do do sistema de esgotamento sanitario a rede coletora ter4 seu
aproveitamento total, inclusive as ligacdes prediais, ja que elas estdo funcionando em sua
plenitude e em condicbes normais de operagcdo. Algumas complementagbes serao
necessarias, visando uma maior abrangéncia na coleta dos esgotos domeésticos, como
das redes a serem implantadas ao longo do Rio Liberdade, conforme projeto integrante
dos desenhos técnicos e planilha orcamentaria.

Rede Local de Material Extens&o (m)
Coletora lancamento

Rio TUBO PB FoFo

Liberdade ETE 150mm 348,00

TUBO PP FoFo

150mm 174,00

TUBO PVC, JEI,
DN 150 mm (NBR | 54,00
7362)

Rede Coletora

> 576,00

Todas as redes coletoras serdo executadas conforme Normas da ABNT, sendo as
principais:

. NBR 12266 - Projeto e execucédo de valas para assentamento de tubulacdo de agua,
esgoto ou drenagem urbana;

. NBR 14486 - Sistemas enterrados para conducdo de esgoto sanitario - Projeto de
redes coletoras com tubos de PVC;

. NBR 9814 - Execuc¢édo de rede coletora de esgoto sanitério;

. NBR 12209:2011- Elaboracdo de Projetos hidraulicos Hidraulico- Sanitarios de
estacdes de tratamento de esgotos sanitarios;
. NBR 12587 - Cadastro de sistema de esgotamento sanitario;

4.4. Estacdo elevatéria de esgoto bruto 01: Refere-se as obras de melhorias e
ampliacdo da estacdo elevatéria, constituidas por equipamentos que tem o objetivo de
encaminhar os afluentes sanitarios, através de motobombas submersiveis, até a rede de
coleta de esgoto ou até uma estacao de tratamento de esgoto.
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Os servicos inclusos sao:

4.4.1. Estruturas e fundacdo: escavacdo mecanica, execucdo de concreto armado,
impermeabilizagbes, remocgédo de entulho e execugdo de guarda corpo, conforme planilha
orcamentaria 3.1.1 ao item 3.1.13.

4.4.2. Instalacdes elétricas: Descricdo do detalhamento do material e dos servi¢cos a serem
executados conforme planilha orcamentaria 3.2.1 ao item 3.2.45.

4.4.3. Instalacdes hidraulicas: Descricdo do detalhamento do material e dos servigos a
serem executados conforme planilha orcamentaria 3.3.1 ao item 3.3.26.

4.4.4. Urbanizacao: Descricdo do detalhamento do material e dos servicos a serem
executados conforme planilha orcamentaria 3.4.1 ao item 3.4.5.

4.5. Estacdo elevatéria de esgoto bruto 02: Refere-se as obras de melhorias e
ampliacdo da estacao elevatodria, constituidas por equipamentos que tem o objetivo de
encaminhar os afluentes sanitarios, atravées de motobombas submersiveis, até a rede de
coleta de esgoto ou até uma estacao de tratamento de esgoto.

Os servicos inclusos sao:

4.5.1. Estruturas e fundacdo: escavacdo mecanica, execucdo de concreto armado,
impermeabilizacbes, remocédo de entulho e execucdo de guarda corpo, conforme planilha
orcamentaria 4.1.1 ao item 4.1.13.

4.5.2. Instalacdes elétricas: Descricao do detalhamento do material e dos servi¢os a serem
executados conforme planilha orcamentaria 4.2.1 ao item 4.2.46.

4.5.3. Instalacdes hidraulicas: Descricdo do detalhamento do material e dos servigos a
serem executados conforme planilha orcamentaria 4.3.1 ao item 4.3.23.

4.5.4. Urbanizagdo: Descricdo do detalhamento do material e dos servicos a serem
executados conforme planilha orcamentaria 4.4.1 ao item 4.4.3.

4.6. Estacdo de tratamento de esgoto - ETE: Refere-se as obras e servicos para as
unidades de tratamento dos esgotos, constituidas de tratamento a nivel secundario.

Os servicos inclusos sao:

4.6.1. Estacdo elevatdéria de esgoto bruto 03: Refere-se as obras de construcdo da
estacdo elevatdria, constituidas por equipamentos que tem o objetivo de encaminhar os
afluentes sanitarios, através de motobombas submersiveis, até a rede de coleta de esgoto
ou até uma estacao de tratamento de esgoto.

4.6.1.1. Instala¢gBes hidraulicas: Descricdo do detalhamento do material e dos servigos a
serem executados conforme planilha orcamentaria 5.1.1 ao item 5.1.24.
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4.6.2. Sala de equipamentos: Descricdo do detalhamento do material e dos servicos a
serem executados conforme planilha orcamentaria 6.1.1 ao item 6.1.18.

4.6.3. Laboratorio: Descricdo do detalhamento do material e dos servicos a serem
executados conforme planilha orcamentaria 7.1.1 ao item 7.1.23.

4.6.4. Equipamentos hidrossanitéarias - laboratério: Descricdo do detalhamento do
material e dos servicos a serem executados conforme planilha orcamentaria 7.2.1 ao item
7.2.9.

4.6.5. Instalacdes hidrossanitarias - laboratorio: Descricdo do detalhamento do material
e dos servigos a serem executados conforme planilha orgamentaria 7.3.1 ao item 7.3.45.

4.6.6. Leito de secagem: Descricdo do detalhamento do material e dos servicos a serem
executados conforme planilha orgamentaria 8.1.1 ao item 8.2.9.

4.6.7. Tratamento preliminar: Descricdo do detalhamento do material e dos servicos a
serem executados conforme planilha orgamentaria 9.1.1 ao item 9.1.12.

4.6.8. Reator UASB: Descricao dos servicos referente a obra de fundacdo para instalacao
do reator UASB, conforme planilha orgamentaria 10.1.1 ao item 10.1.5.

4.6.9. Tubulacbes externas: Descricdo do detalhamento do material e dos servicos a
serem executados conforme planilha orgamentaria 11.1.1 ao item 11.1.10.

4.6.10. Instalacédo elétricas do laboratério, padrdo de entrada, postes e iluminacao
interna ETE: Descricdo do detalhamento do material e dos servicos a serem executados
conforme planilha orcamentaria 11.2.1 ao item 11.2.45.

4.6.11. ETE compacta: Descricdo do detalhamento do material e dos servicos a serem
executados conforme planilha orcamentaria 11.3.1 ao item 11.3.3.

4.6.12. Urbanizagcdo ETE: Descricdo do detalhamento do material e dos servicos a serem
executados conforme planilha orcamentaria 11.4.1 ao item 11.4.7.

4.7. Comissionamento: Refere-se aos servicos de operacdo assistida, incluindo
comissionamento e testes de equipamentos, simulacao de operacoes, treinamentos e todas
as atividades necessarias para garantir a funcionalidade esperada da estacao de tratamento
com vazao de 25 L/S e elevatorias

As obras serdo desenvolvidas com base ao projeto executivo, e especificacdes técnicas
contidas nos memoriais e discriminados conforme planilha orgamentaria.

5. DA PRESTACAO DE SERVIGCOS/OBRA

5.1. Os servigos e obras serdo executados de segunda-feira a sexta-feira, e finais de
semanas e feriados conforme leis trabalhistas em vigor, neste Municipio de Marilandia/ES.
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5.2. A execucao das obras e servigos necessarios as melhorias e ampliacdo do sistema
de esgotamento sanitario, sera constituida pelos servicos descritos nos memoriais
descritivos, memorial de célculo, planilha orcamentaria e projeto executivo.

5.3. A prestacdo dos servicos devera observar também as normas pertinentes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e outras aplicaveis.

5.4. A Anotacado de Responsabilidade Técnica - ART referente a execucéo da obra devera
ser emitida no prazo maximo de 10 (dez) dias apos a liberacdo da ordem de servico, desde
gue nao esteja caracterizado o inicio da atividade, na forma do 81° do artigo 28 da
Resolugdo CONFEA n° 1.025, de 30 de outubro de 20089.

5.5. Sugere-se que a prestacdo dos servicos se dé pelo Regime de contrato de execucao
direta e tem como objeto, o trato formal no ambito do Direito Administrativo para a execucao
de uma atividade de interesse publico, prestada ao Municipio de Marilandia, para
atendimento de suas necessidades ou de seus administrados.

5.6. Antes de iniciar os servicos, a empresa devera apresentar a fiscalizacdo do contrato a
documentacgdo dos funcionérios comprovando vinculo empregaticio. Sempre que um novo
funcionario iniciar a prestacdo de servicos na obra em questéo, devera ser apresentada tal
documentacgéo.

5.7. Apé6s a conclusdo de cada servico havera a conferéncia pela fiscalizacdo do
MUNICIPIO, e um novo servico s6 podera ser iniciado apds a liberacdo pela fiscalizag&o,
sob pena de, caso ndo haja tal conferéncia e liberacdo, a LICITANTE VENCEDORA ser
obrigada a refazer o servigo.

5.8. O BDI (beneficios e despesas indiretas) adotado na planilha orcamentaria de
referéncia (anexa) é de 28,24% (vinte e oito virgulas vinte e quatro por cento) para itens de
servicos e mao-de-obra e o BDI reduzido de 15,57% para itens de fornecimento de materiais
e equipamentos.

6. DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

6.1. O prazo de execucdo serd de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos,
conforme cronograma fisico e financeiro desenvolvido pelo Setor de Engenharia desta
Municipalidade, que segue anexo, a contar da data constante na ordem de servico.

6.2. O prazo maximo para inicio da execucdo dos servicos fica fixado em 10 (dez) dias
corridos apos ser expedida, pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servicos.

6.3. O prazo para conclusdo da obra e servicos somente sera alterado por autorizacao da
Autoridade competente apds solicitacdo devidamente fundamentada da LICITANTE
VENCEDORA ao MUNICIPIO.

6.4. Na&o sera concedida pelo MUNICIPIO qualquer dilagdo de prazo para execucido da
obra em decorréncia da rejeicdo de servicos defeituosos. A LICITANTE VENCEDORA
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obriga-se, neste caso, a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e
especificacoes.

6.5. DA PARALISACAO DA EXECUCAO DA OBRA

6.5.1. Havendo necessidade justificada de paralisar a execucdo da obra, mediante
requerimento da parte interessada, deve ser encaminhado o pedido para o Chefe do Poder
Executivo Municipal, o qual solicitara manifestacéo técnica (do Engenheiro Fiscal) e no final,
podera deferir ou ndo sua paralisacdo mediante a elaboracdo do termo de paralisacdo de
obra.

6.5.2. O termo de paralisacdo de obra n&do suspende a vigéncia do respectivo contrato, e
diante da suspenséao do prazo de execucao ha necessidade de repactuacdo do cronograma
fisico-financeiro.

6.5.3. Findo o prazo de paralisacdo, devera ser retomada sua execucédo, a qual se dara por
meio de termo de reinicio de obra.

| 7. DA VIGENCIA

7.1. O prazo de vigéncia do Contrato serd de 570 (quinhentos e setenta) dias, sendo
(prazo de execucdo 540 dias, acrescido de 30 dias referentes ao recebimento provisorio,
recebimento definitivo, assinatura de contrato e assinatura da ordem de servico), a partir da
data da assinatura.

7.2. Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicacdo em
contrario

8. DO VALOR MAXIMO E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

8.1. O valor global estimado para a presente contratacdo € de R$ 6.357.324,62 (seis
milhdes, trezentos e cinquenta e sete mil e sessenta e dois centavos), conforme
planilha orcamentaria de pre¢cos que segue anexo.

8.2. Referéncia: O valor maximo a ser pago pelo Municipio teve como base as tabelas de
custos refe[enciais: DER EDIFICACOES, DER RODOVIAS, CESAN, SINAPI e
COMPOSICOES PROPRIAS.

8.3. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta da Secretaria
Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos.

| 9. DAS OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA

9.1. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, bem como todas as
demais estipuladas para a contratacdo, sao obrigacdes da LICITANTE VENCEDORA:

9.1.1. Executar os servicos atraves de pessoas idoneas e tecnicamente capacitadas;
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9.1.2. Garantia do tratamento do esgoto em nivel secundario (CONAMA N° 357, de 17 de
marco de 2005 e Resolucdo CONAMA N° 430, de 13 de maio de 2011).

9.1.3. Recrutar e contratar a mao-de-obra especializada em seu nome e sob sua
responsabilidade, sem qualquer solidariedade do MUNICIPIO, cabendo-lhe efetuar todos os
pagamentos inclusive o0s relativos aos encargos previstos na legislagdo trabalhista,
previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes de sua
condicdo de empregada, assumindo ainda, com relacdo ao contingente alojado, total
responsabilidade pela coordenacdo e supervisdo dos encargos administrativos, tais como:
controle de frequéncia, fiscalizacdo e orientacdo técnica, controle, auséncias permitidas,
licencas autorizadas, férias, punicfes, admissdes, demissdes, transferéncias, promocoes,
etc.

9.1.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas reclamacées
se obrigam a atender prontamente;

9.1.5. Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do
MUNICIPIO, clientes, visitantes e demais contratados;

9.1.6. Nao permitir que seus empregados executem servicos além dos previstos no objeto
deste projeto basico;

9.1.7. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas
ou conexas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais declaradas pela
LICITANTE VENCEDORA a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus
empregados e/ou prepostos e 0 MUNICIPIO;

9.1.8. Indenizar todos os custos financeiros que por ventura venham a ser suportados pelo
MUNICIPIO por forca de sentenca judicial que reconheca a existéncia de vinculo
empregaticio e demais obrigacées legais que constarem na condenacéo entre o MUNICIPIO
e os empregados da LICITANTE VENCEDORA, ao tempo em que autoriza ao MUNICIPIO a
descontar o valor correspondente a condenacao, diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos que Ihe forem devidos ou da garantia contratual;

9.1.9. Responder por todo e qualquer dano que causar ao MUNICIPIO ou a terceiros ainda
que culposo praticado por seus prepostos empregados ou mandatario ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo MUNICIPIO.

9.1.10. A LICITANTE VENCEDORA autoriza ao MUNICIPIO a descontar o valor
correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos
gue Ihe forem devidos ou da garantia contratual, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial;

9.1.11. Responder perante o MUNICIPIO por qualquer tipo de autuacéo ou ac¢éo que venha
a sofrer, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que
envolvam eventuais decisdes judiciais, assegurando ao MUNICIPIO o exercicio do direito de
regresso, eximindo o MUNICIPIO de qualquer solidariedade ou responsabilidade;
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9.1.12. A auséncia ou omissdo da fiscalizagdo do MUNICIPIO n&o eximira a LICITANTE
VENCEDORA das responsabilidades previstas neste projeto basico e demais projetos
anexos;

9.1.13. Nao caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagao financeira,
sem prévia e expressa autorizacdo do MUNICIPIO;

9.1.14. Atender, atraves de seus responsaveis técnicos e/ou administrativos, eventuais
convocacdes do MUNICIPIO.

9.1.15. Manter todas as condicbes de habiltacdo e qualificacdo exigidas no ato
convocatorio, durante toda a execucgao do contrato;

9.1.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato a garantia integralizada, reforcando-a ou
reconstituindo-a quando se fizer necessario;

9.1.17. A LICITANTE VENCEDORA respondera pela solidez, qualidade, quantidade,
seguranca e perfeicdo dos servicos e/ou obras executadas nos termos do Caddigo Civil
Brasileiro, sendo ainda responsavel por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive
contra terceiros, ocorridos durante a execucao da obra ou deles decorrentes;

9.1.18. Indenizar a terceiros e a Administracdo todo e qualquer prejuizo ou dano,
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execucdo do contrato, ou apds o seu término, em
conformidade com o previsto no Codigo Civil Brasileiro;

9.1.19. Sera considerado como responsavel técnico direto o profissional que foi indicado na
fase de habilitacdo, portador do atestado de capacidade técnica apresentado, com a
respectiva ART (Anotacdes de Responsabilidade Técnica);

9.1.20. ALICITANTE VENCEDORA néao podera ceder ou subcontratar total ou parcialmente
0S servicos objeto desta licitacéo.

9.1.21. Apresentar ao MUNICIPIO a Planilha e Memoéria de Célculo (MC), mensalmente a
cada medicao, por meio de protocolo junto a fiscalizagdo do contrato;

9.1.22. Manter em dia as apdlices de seguro;

9.1.23. Apresentar Anotagdo de responsabilidade técnica — ART referente a execugéo da
obra, a qual deveréa ser emitida no prazo méaximo de 10 (dez) dias apoés a liberacdo da ordem
de servico, desde que nédo esteja caracterizado o inicio da atividade, na forma do 81° do
artigo 28 da Resolucdo CONFEA n° 1.025, de 30 de outubro de 2009;

9.1.24. Apresentar Anotagdo de responsabilidade técnica — ART referente aos aditivos,
guando formalizados, a qual devera ser emitida no prazo maximo de 10 (dez) dias apds sua
assinatura;

9.1.25. Executar as obras e servigos de acordo com o constante no Projeto Basico e demais
projetos anexos/complementares, normas técnicas brasileiras, sendo-lhe vedado introduzir
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modificacdes nos projetos, especificacdes técnicas e encargos gerais, sem 0 consentimento
prévio, por escrito, do MUNICIPIO;

9.1.26. A LICITANTE VENCEDORA deverd executar os servicos dentro do prazo
estipulado;

9.1.27. A LICITANTE VENCEDORA nao podera substituir o(s) Responsavel(is) Técnico(s),
salvo nos casos de forca maior, e mediante prévia concordancia do MUNICIPIO,
apresentando para tal fim, o acervo do novo técnico, que devera ser igual ou superior ao(s)
anterior(es).

9.1.28. A LICITANTE VENCEDORA ¢é responsavel, perante a legislacdo ambiental
aplicavel, por todas as obras e instalacbes de apoio e servicos que estiver
realizando/mantendo, bem como pelas consequéncias legais das omissdes ou das acodes
empreendidas pelos seus empregados e prepostos, em conformidade com as
especificacdes, normas e planos basicos ambientais.

9.1.29. Apresentar, antes do inicio da obra, o Plano de Trabalho, contendo o planejamento
de execucdo dos servigcos, inclusive mao-de-obra e equipamentos a serem utilizados ao
longo da execucdo através de cronograma de execucdo e histogramas, que deverdo ser
submetidos a andlise e aprovacao da Fiscalizagao.

9.1.29.1. Em cada medicdo mensal, a contratada deverd apresentar o andamento
(previsto versus executado) relativo ao cronograma e histogramas.

9.1.29.2. Este plano de trabalho sé podera ser revisado a cada 03 meses, com
autorizacéo da fiscalizagdo do municipio.

9.1.30. ALICITANTE VENCEDORA devera realizar as seguintes inspecdes e testes.
9.1.30.1. Revestimento Anticorrosivo - teste de aderéncia e espessura,

9.1.30.2. EPS - Especificagdo do Procedimento de Soldagem, Visual, Dimensional
(Fabricacdo e Montagem) e END - Liquido Penetrante nas juntas de solda do fundo
(Montagem);

9.1.30.3. Teste Hidraulico com o objetivo de verificagdo de vazamentos, ajuste do perfil
hidraulico e dos equipamentos.

10. DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO MUNICIPIO

10.1. Além das obrigacOes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, sdo obrigacoes do
MUNICIPIO:

10.1.1. Fornecer e colocar a disposicdo da LICITANTE VENCEDORA todos os
elementos e informagdes que se fizerem necessarios ao cumprimento do Contrato.

10.1.2. Notificar, formal e tempestivamente, a LICITANTE VENCEDORA sobre as
irregularidades observadas no cumprimento do contrato.
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10.1.3. Designar servidores para fiscalizar e acompanhar os servigos constantes do
objeto contratual.

10.1.4. Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros assumidos com a
LICITANTE VENCEDORA.

10.1.5. Rejeitar os servicos em desacordo com as obrigacbes assumidas pela
LICITANTE VENCEDORA, estabelecendo sua correcao.

10.1.6. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitacdo da empresa
proponente vencedora do certame, informacdes adicionais, dirimir davidas e orienta-la em
todos 0s casos omissos.

10.1.7. Aplicar as sancfes e penalidades previstas neste instrumento, em caso de
inadimplemento.

10.1.8. O Municipio de Marilandia, ndo assumirdA em nenhuma hipbtese, a
responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou 6nus decorrentes do
inadimplemento da empresa vencedora do presente certame, relativas as obrigacdes aqui
assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem
a ocorrer.

11. DA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO

11.1. A fiscalizacdo das obras e dos servigos sera feita pelo MUNICIPIO, cabendo toda e
gualquer acdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo, obrigando-se a LICITANTE
VENCEDORA a facilitar, de modo amplo e completo, a acao fiscal.

11.2. Fica a LICITANTE VENCEDORA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo a
fiscalizagdo das obras e servicos objeto do futuro contrato facultando livre acesso do
MUNICIPIO ao seu escritério, bem todos os registros e documentos pertinentes com o
negécio ora contrato, sem que esta fiscalizacdo importe a qualquer titulo em
responsabilidade por parte do MUNICIPIO.

11.3. Ao(s) servidor(es) investido(s) na funcao de fiscal, especialmente designado(s) pelo
MUNICIPIO, compete:

11.3.1. Exercer de modo sistematico a fiscalizacdo e 0 acompanhamento da execucao
do contrato, objetivando verificar o cumprimento das disposi¢fes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos 0s seus aspectos, inclusive o cumprimento das obrigacbes
previdenciérias, sociais e trabalhistas com os empregados que prestam servigos;

11.3.2. Apontar quaisquer servigos incompativeis com os padrbes técnicos e de
gualidade definidos neste Projeto Basico e demais projetos anexos/complementares;

11.3.3. O fiscal do MUNICIPIO podera sustar a execucdo de qualquer trabalho que
esteja sendo feito em desacordo com o disposto do futuro contrato.
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11.3.3.1. Nos casos descritos acima a LICITANTE VENCEDORA devera corrigir,
remover, reconstruir, ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao da
obra ou de materiais empregados;

11.3.4. Solicitar ao preposto da LICITANTE VENCEDORA que os empregados
estejam sempre usando uniformes, crachas de identificacdo e equipamentos de protecao
individual - EPI;

11.3.5. Solicitar a LICITANTE VENCEDORA a substituicdo em até 03 (trés) dias de
gualquer material ou equipamento que apresente defeito durante seu uso;

11.3.6. Anotar em registro proprio, comunicando ao preposto da LICITANTE
VENCEDORA, as irregularidades constatadas, informando prazo para sua regularizagéo,
propondo a Administracdo, quando for o caso, a aplicacdo das penalidades previstas no
contrato.

11.4. A Fiscalizacdo poderd determinar, a 6nus da LICITANTE VENCEDORA, a
substituicdo dos equipamentos, servicos e materiais julgados deficientes ou nao-conformes
com as especificacbes definidas em projeto, cabendo LICITANTE VENCEDORA
providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo definido pela fiscalizacdo, sem direito a
extensdo do prazo final de execu¢éo dos servicos.

11.5. Anotar, em registro préprio as ocorréncias relativas a execugéo do contrato.

11.6. Cabera a LICITANTE VENCEDORA o fornecimento e manutencéo do livro DIARIO
DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a
sua manutencéo, aquisicdo e guarda € de inteira responsabilidade da mesma, onde se fara
constar: data do servico, dia da semana, condicbes meteoroldgicas e do canteiro, recursos
humanos efetivos, recursos materiais efetivos e terceirizados, entrada de materiais e
equipamentos e sua aprovagao ou ndo por parte da fiscalizacdo caso esteja sendo adotado
material equivalente ou similar ao especificado (inclusive a justificativa para sua adoc¢ao),
servigos iniciados, executados, em execucao e os concluidos no dia, atrasos verificados e 0s
eventos que lhe deram causa, davidas encaminhadas a fiscalizacao e as solu¢cfes propostas
pela mesma. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela LICITANTE
VENCEDORA em todas as vias, ficara em poder do MUNICIPIO apo6s a conclusdo das
obras/servigos;

11.7. O livro DIARIO DE OBRA permanecera disponivel no canteiro de obras até que o
objeto do contrato a ser pactuado seja concluido e sera entregue ao MUNICIPIO como uma
das condicionantes para emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA.

11.8. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo das especificacbes constantes do
Memorial Descritivo e dos projetos serao sempre consultada a Fiscalizagéo, sendo desta o
parecer definitivo. A decisdo tomada pela Fiscalizacdo devera ser comunicada a LICITANTE
VENCEDORA obrigatoriamente de forma escrita e oficial.
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11.9. As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo do
contrato serdo submetidas a apreciacdo da autoridade superior do municipio, para adocao
das medidas cabiveis, consoante disposto no artigo 67, 88 1° e 2°, da Lei n°® 8.666/93;

11.10. Fica ressalvado que a efetiva ocorréncia da fiscalizacdo ndo exclui nem restringe a
responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA na execucdo dos servicos, que devera
apresentar perfeicdo absoluta.

11.11. A atuacédo ou a eventual omissdo da Fiscalizacdo durante a realizagdo do objeto
contratado ndo podera ser invocada para eximir a LICITANTE VENCEDORA da
responsabilidade pela execugéo dos servigos.

11.12.0 descumprimento total ou parcial das demais obrigacbes e responsabilidades
assumidas pela LICITANTE VENCEDORA ensejara a aplicacdo de sancdes administrativas,
previstas neste Projeto Basico e no contrato.

12. DO PROCEDIMENTO DE MEDICAO

12.1. A cada etapa correspondera uma fatura normal, cujo valor serd apurado pelo Boletim
de Medicdo emitido pela fiscalizac&o.

12.2. O procedimento da medi¢do obedecera a seguinte sequéncia:

12.2.1. Sera protocolada mensalmente perante o MUNICIPIO no maximo 01 (uma)
medicdo que podera ser aprovada e liberada pela fiscalizacdo do MUNICIPIO, devendo
conter:

12.2.1.1. Boletim de Medicéao (BM);
12.2.1.2. Memoria de Calculo;
12.2.1.3. Relatorio Fotogréfico.

12.2.2. Nas afericbes somente serdo computados 0s servicos efetivamente realizados
apos a afericdo antecedente;

12.2.3. Ap0s protocolo da medicéo, a fiscalizacdo do MUNICIPIO tera até 15 (quinze) dias
Uteis para realizar a juntada e envio da documentacéo necessaria para o 6rgao concedente
do recurso, que tera até 30 dias Uteis para analise, vistoria e liberagdo do recurso para
pagamento.

12.2.4. Apo6s manifestacdo do 6rgdo concedente e do setor de fiscalizacdo favoravel a
aprovacao e liberacdo da medicdo, a mesma sera encaminhada para a autoridade superior
autorizar o faturamento e posterior pagamento, desde que observadas as obrigacdes
contratuais por parte da LICITANTE VENCEDORA,;

12.2.5. ApOs aprovacdo da autoridade superior, sera solicitada nota fiscal e a
documentacdo completa que comprove cumprimento da legislagdo em vigor quanto as
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obrigacdes assumidas na contrata¢cdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
securitarios, tributarios e comerciais, quais sejam:

12.2.5.1. Documentos fiscais:

a) Notas Fiscais de servicos onde constardo obrigatoriamente, a etapa que se refere e 0
valor total das retengfes e a Matricula da obra (CEI);

b) Declaracédo de que mantém contabilidade regular (12 e ultima medicao);
c) Certidao de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal;
d) Certiddo Negativa de débitos trabalhistas;

e) Certidao de regularidade com o FGTS;

f) Certiddo de Faléncia e Concordata

g) Certiddo de Registro e Quitacdo do CREA-ES (pessoa fisica e juridica) e;
h) ART paga (para o pagamento da 12 medicao).

12.2.5.2. Documentos pessoais:

a) Relacédo dos trabalhadores efetivos;

b) Folha de pagamento analitica - especifica da obra, com relagédo dos efetivos;
c) Contracheques, copias devidamente assinadas dos efetivos;

d) Relacdo mensal dos trabalhadores segurados e comprovante de pagamento do seguro
de vida e pessoal,

12.2.5.3. Encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais:

a) GFIP, SEFIP, RET e protocolo conectividade;

b) Comprovante de recolhimento do FGTS (GRF);

c) Comprovante de recolhimento do INSS (GPS);

d) Comprovante de recolhimento do CSLL, IRPJ, PIS e COFINS.

12.2.6. Comprovacdo de quitacdo de todas as obrigagcdes sociais, trabalhistas,
previdenciarias e sindicais.

12.2.7.  As copias da folha de pagamento, INSS (GRPS especifica) e GFIP emitidas pela
LICITANTE VENCEDORA, deverdo ser apresentadas com informacoes especificas para a
obra e com identificacdo de todos os segurados que executaram servicos na obra e suas
respectivas remuneracgoes.
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12.2.8. A LICITANTE VENCEDORA dever4 apresentar imediatamente apds a ultima
medicdo uma comunicacéo escrita solicitando o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
DA OBRA, sob pena de ndo aprovagdo e liberacdo da ultima afericdo pelo Setor de
Fiscalizacdo competente.

13. DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO

13.1. FATURAMENTO

13.1.1. O faturamento sera apresentado pela LICITANTE VENCEDORA em 02 (duas)
vias, no caso de NFS manual e ou por correio eletronico (e-mail) para NFS eletronica.

13.1.2. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serdo
devolvidos a LICITANTE VENCEDORA para corre¢do, ficando estabelecido que o prazo
para pagamento sera contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura, devidamente
corrigida sem qualquer dnus ou correcéo a ser paga pelo MUNICIPIO;

13.2. PAGAMENTO

13.2.1. Constituem condi¢des para o pagamento da primeira parcela a regularizacéo da
obra junto ao CREA/ES, a emissdo da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
referente a obra e a comprovacdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social e
apresentacao das apolices de seguro exigidas dentro da vigéncia.

13.2.2. O pagamento somente sera efetuado apds atestado do fiscal e autorizagdo da
autoridade maxima municipal, da medicdo apresentada pela LICITANTE VENCEDORA,
acompanhada dos demais documentos exigidos neste Projeto Basico e demais projetos
anexos/complementares (caso existam certiddes e/ou documentos, apolices com a validade
expirada na data da efetuacdo do pagamento, devem ser reapresentadas).

13.2.3. Na ocasidao do pagamento, serdo retidos, na fonte, os tributos e contribuicdes
sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas nas
legislacdes aplicaveis para cada tipo de servigco, exceto se a LICITANTE VENCEDORA for
optante do SIMPLES NACIONAL, que obedecera a legislacdo especifica.

13.2.4. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante
deposito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
LICITANTE VENCEDORA, sendo considerada como data do pagamento o dia em que
constar como emitida a correspondente Ordem Bancéaria de Crédito.

13.2.5. O MUNICIPIO ndo responde solidariamente pelas contribuicbes sociais
previdenciarias decorrentes da execucdo do contrato, conforme artigo 157 da Instrucéo
Normativa n° 971/2009 da Receita Federal do Brasil.

13.2.6. Nenhum pagamento sera efetuado a LICITANTE VENCEDORA enquanto nao
forem apresentados os documentos relacionados neste item, bem como quando pendentes
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo e ainda quando vencidas as apolices de seguro
exigidas.
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13.2.7. Fica a LICITANTE VENCEDORA obrigada a informar qualquer alteracdo de sua
condicdo de optante pelo SIMPLES NACIONAL, sob pena da aplicacdo das sancdes
contratuais e legais cabiveis.

13.2.8. O MUNICIPIO podera reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:
I. Imperfeicdo dos servigos executados;

II. Obrigacdo da LICITANTE VENCEDORA com terceiros que, possa prejudicar o
MUNICIPIO.

ll. Débito da LICITANTE VENCEDORA para o MUNICIPIO quer provenha da execuc&o
do contrato, quer resulte de outras obrigacoes;

IV. N&o cumprimento das obrigacdes contratuais, hipétese em que o pagamento ficara
retido até que a LICITANTE VENCEDORA atenda a clausula infringida.

V. Em caso de acao reclamatoria trabalhista contra a LICITANTE VENCEDORA em que o
MUNICIPIO seja incluido no polo passivo da demanda, independente da garantia
ofertada, sera retido, até o final da lide, valores suficientes para garantir eventual
indenizacao.

13.2.9. Nenhum pagamento isentara a LICITANTE VENCEDORA das responsabilidades
e obrigacdes, nem implicara aceitacao definitiva das obras e servicos executados.

13.2.10. Incluem no preco ajustado todas as despesas verificadas para a execucdo das
obras, servicos, instalagbes e fornecimentos contratados, inclusive mao-de-obra comum,
técnica especializada, e de supervisdo, transporte de pecas e empregados, utilizacdo de
ferramentas e de instrumentos especiais necessarios a correta execucdo das obras,
servicos, instalacdes e fornecimentos, obrigacdes tributarias, trabalhistas, prémio de seguro,
acidentes de trabalho, parafiscais, infortunistica, providenciarias, ficais, etc.

13.2.11. O pagamento sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias Uteis contados da
apresentacdo da fatura/nota fiscal, exceto nos casos de convénios que dependam de
aprovacao do 6rgao concedente.

13.2.12. Para a efetivacdo do pagamento a LICITANTE VENCEDORA dever4d manter as
mesmas condi¢des previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitacao;

13.2.13. A inadimpléncia da LICITANTE VENCEDORA com relacdo aos encargos sociais,
trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizacdes, ndo transfere ao MUNICIPIO, a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto contratado, de acordo
com o artigo 71, paragrafo 1°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

| 14. REAJUSTAMENTO DE PRECOS, ATUALIZAGCAO FINANCEIRA E ENCARGOS

14.1. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo da proposta, podera
o contratado fazer jus ao reajuste do valor contratual pelo INCC, que devera retratar a
variacdo efetiva do custo de producéo ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto
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contratual, na forma do que dispde o art. 40, Xl, da Lei n°. 8.666/93 e os arts. 2° e 3° da Lei
n°. 10.192, de 14.02.2001.

14.2. A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

14.3. Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nao pago.
14.4. Atualizacao financeira:

14.4.1. Ocorrendo fatores que impliquem em desequilibrio econdmico-financeiro do
contrato, considerando as bases pactuadas, podera o contratado requerer revisdo dos
valores face ao art. 65, inciso Il, letra “d” da Lei Federal n° 8.666/93. O equilibrio econémico
— financeiro s6 sera admitido na hipotese de alteracdo de precos do (s) servicos (S),
devidamente comprovada e espelhada a variagéo, que deve ser apresentada para avaliagao
da Prefeitura.

14.4.2. A Repactuacao de Precos, observadas as prescricdes da Lei Federal n.° 8.666/93
e suas alteracdes, podera ser solicitada, desde que ocorra fato imprevisivel ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis que onere ou desonere excessivamente as
obrigacdes pactuadas no presente Instrumento, sendo que:

14.4.3. A Empresa Contratada devera formular a Prefeitura Municipal de Marilandia
requerimento para a revisdo do contrato, comprovando a ocorréncia de fato imprevisivel ou
previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, que tenha onerado excessivamente as
obrigacdes por ela contraidas;

14.4.4. A comprovacédo sera realizada por meio de documentos, tais como lista de preco
de fabricantes, publicacbes de data-base, alteracdo da legislacdo, alusivas a época da
elaboracdo da proposta ou da ultima repactuacdo e do momento do pedido de revisdo; Com
0 requerimento, a Empresa Contratada devera apresentar planilhas de custos unitarios
comparativa entre a data da formulacdo da proposta ou da Ultima repactuacdo, e do
momento do pedido de revisdo, contemplando os custos unitarios envolvidos, evidenciando
0 quanto o aumento de prec¢os ocorrido repercute no valor global pactuado; e

14.45. A Prefeitura Municipal de Marilandia examinara o requerimento e, apos analise e
conferéncia dos valores, informara a Empresa Contratada quanto ao atendimento ou nao do
mesmo, de acordo com os parametros estabelecidos pela Lei Federal n® 8.666/93 e suas
alteracoes.

14.4.6. Independentemente de solicitagdo, a Prefeitura Municipal de Marilandia podera
convocar a Empresa Contratada para negociar a reducdo dos precos, mantendo o0 mesmo
objeto registrado, na quantidade e nas especifica¢cdes indicadas na proposta, em virtude da
reducado dos precos de mercado.

14.4.7. Os efeitos financeiros da repactuacdo de prec¢os serédo devidos a contar da data
do evento que aumentou/diminuiu os custos, cabendo a parte interessada a iniciativa e o
onus de demonstrar, de forma analitica, 0 aumento ou reducdo do custo, observando-se que
nao serdo devidos juros de mora e/ou atualizacdo monetaria.
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14.4.8. As alteracbes decorrentes de repactuacbes e de reajustes de precos seréao
formalizadas por meio de Aditivos ao contrato.

15. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

15.1. A obra e/ou servicos serao recebidos conforme consta no artigo 73, alineas “a” e “b”
do inciso | e paragrafo 2° e 3° da Lei Federal n° 8.666/93:

15.1.1. Provisoriamente, através dos seguintes procedimentos:

15.1.1.1. Protocolo de requerimento de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO pela LICITANTE VENCEDORA, devendo ocorrer imediatamente apds a
Gltima medicdo, sob pena de ndo aprovacdo e liberacdo do pagamento da ultima medicéo
pelo Setor de Fiscalizagdo competente.

15.1.1.2. Apds o protocolo, o fiscal do contrato devera realizar inspecédo minuciosa de todos
0s servicos executados, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a
finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar as adequacdes
finais que se fizerem necessarios, bem como verificar as condi¢gbes de funcionamento de
todos os sistemas existentes, apos realizados todos os testes das instalacdes, equipamento,
vistorias, e servi¢cos publicos.

15.1.1.3. Apds tal inspecdo, o fiscal do contrato lavrardA o Termo de Recebimento
Provisério, relatando eventuais pendéncias verificadas e o prazo de que dispbe a
LICITANTE VENCEDORA para sana-las.

15.1.1.4. Em caso de serem apontadas pendéncias no referido Termo de Recebimento
Provisorio, no prazo assinado pelo fiscal do contrato, a LICITANTE VENCEDORA fica
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica
medicao de servicos até que sejam todas elas devidamente sanadas.

15.1.1.4.1. Dentro do prazo assinalado pelo fiscal do contrato no Termo de Recebimento
Provisorio e apés o atendimento das pendéncias apontadas, a LICITANTE VENCEDORA
deve realizar novo protocolo ao MUNICIPIO, solicitando a realizacdo de nova vistoria, a fim
de comprovar a adequagao do objeto aos termos contratuais.

15.1.1.5. O Recebimento Provisério s0 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condicgdes:

a) realizacdo dos servicos;

b) realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriacdes referentes a reducdes, acréscimos
e modificacoes;

c) assessoria técnica do MUNICIPIO realizara o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra que deveréo ser satisfeitas pela LICITANTE VENCEDORA.
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15.1.1.6. Na hipotese de o Termo de Recebimento Provisério ser lavrado sem a
indicacdo de pendéncias, transcorrido o prazo de observacgao, a que se refere o artigo 73, |,
“b”, da Lei n°® 8.666/93, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo pelo MUNICIPIO.

15.1.2.  Definitivamente, ap6s o MUNICIPIO aprovar o término dos servigcos, cujo
Termo de Recebimento Definitivo sera assinado pelas partes, em até 90 (noventa) dias
apos o recebimento provisorio.

15.1.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados somente
sera lavrado apds o atendimento de eventuais exigéncias da fiscalizacdo quanto as
pendéncias relatadas no Termo de Recebimento Provisorio.

15.1.2.2. Até a data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos,
a LICITANTE VENCEDORA fica responsavel pela guarda dos bens imdveis, equipamentos,
objetos, zelando pelo Patrimdénio Publico, assumindo inteira responsabilidade civil, penal e
administrativa, por quaisquer danos e/ou prejuizos que diretamente venha causar ao Estado
ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo.

15.1.2.3. Verificado o adequado cumprimento de todas as condigbes contratuais, a
assessoria técnica do MUNICIPIO recebera definitivamente os servicos, e emitira o TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em duas vias, sendo uma entregue a LICITANTE
VENCEDORA.

15.1.2.4. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e servigos ndo isenta a LICITANTE
VENCEDORA das responsabilidades cominadas no artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro e
demais normas legais.

16. DA GARANTIA DO OBJETO, GARANTIA CONTRATUAL E SEGUROS

16.1. Garantia do objeto:

16.1.1. Garantia minima de 05 (cinco) anos, cujo inicio sera contado a partir do recebimento
definitivo das instalacGes, para defeito de fabricacdo de materiais, obras e servi¢cos
fornecidos, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local da entrega, bem
como para erros de instalacéo verificados, mesmo apds sua aceitacdo pelo MUNICIPIO;

16.1.2. Durante o prazo de garantia, a LICITANTE VENCEDORA fica obrigada a reparar
qualquer defeito relacionado a ma execucdo dos servicos objeto deste Projeto Basico e
demais projetos anexos/complementares, sempre que houver solicitacdo, e sem 6nus para o
MUNICIPIO;

16.1.3. A empresa devera atender as solicitagbes para conserto, corrigir defeitos
apresentados ou efetuar substituicdes, em prazo ndo superior a 10 (dez) dias corridos dentro
do periodo de garantia;

16.1.4. Caso o reparo ndo possa ser concluido, o material, obra ou servico defeituoso
devera ser substituido imediatamente por outro idéntico ou superior, em perfeitas condicbes
de utilizag&o.
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16.2. Garantia Contratual:

16.2.1. Para garantia do fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, a LICITANTE
VENCEDORA fica obrigada a prestacao de garantia, na forma do § 1° do art. 56 da Lei n.°
8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, com validade até 30
(trinta) dias apOs a data prevista para seu vencimento, que devera ser efetuada até a data
da assinatura do contrato.

16.2.2. A garantia prestada em dinheiro pela LICITANTE VENCEDORA, sera restituida pelo
MUNICIPIO, em 60 (sessenta) dias ap6s a entrega definitiva da obra, aceita pela
Administragdo Municipal, desde que requerida de forma expressa.

16.2.3. A caucdao inicial sera reforcada durante a execucdo dos servigcos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais
mais termos aditivos), que sera apresentada até a data da assinatura do aditivo.

16.2.4. Os recursos provenientes da caucao em dinheiro, serdo depositados em Caderneta
de Poupanca especifica em nome da Prefeitura Municipal de Marilandia, fazendo jus a
LICITANTE VENCEDORA ao recebimento do valor originario, bem como dos recursos
auferidos, resultantes dos rendimentos da Caderneta de Poupanca.

16.2.5. A apropriagdo total ou parcial da garantia pelo MUNICIPIO por inadimplemento das
obrigacdes contratuais far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo das demais sancfes previstas no
contrato.

16.3. SEGUROS
16.3.1. A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, seguro risco de engenharia.

16.3.1.1. A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, seguro com coberturas
basica, especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15
(quinze) dias uteis apos a assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL e antes da
emissdo da Ordem de Inicio de Servico e a apodlice de Risco de Engenharia, com as
coberturas previstas, tendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA como
BENEFICIARIA, no valor da contratacao.

16.3.1.2. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execucdo do
INSTRUMENTO CONTRATUAL.

a) Coberturas Minimas
a. Cobertura Basica
Seguros para obras civis em construcdo (OCC)

e Riscos inerentes a construgdo ou erro de execugcdo ou de projeto e
sabotagens;
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¢ Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda
de raio e alagamento, entre outros).

b. Coberturas Especiais

Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao-de-obra para servigcos noturnos
elou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de
meios de transporte.

e Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve
patronal (lockout).

e Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

e Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando
finalizadas.

e Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a
barracdes e andaimes existentes no local da construcgéo.

e Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo
decorrente de acidentes.

e Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais
causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos
pertinentes a obra.

c. Coberturas Adicionais

e Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes
de erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante reposicdo, reparo ou
retificacao.

e Responsabilidade civil: além de garantir indenizacdo para danos a terceiros,
cobre gastos com honoréarios de advogados.

e Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execugdao da obra por
empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na
prestacao de servigos durante o prazo de vigéncia da apolice.

e Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade
do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custédia ou controle,
existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos
trabalhos de execucao ou testes.

d. Manutengéo simples, ampla e garantia
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Manutencédo simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execucéo
dos trabalhos de acertos, ajustes e verificagdo realizados durante o periodo de
manutencao.

Manutencdo ampla: além da cobertura para manutencéo simples, ou seja, para 0s
empreiteiros segurados, durante as operacdes realizadas por eles, no periodo de
manutencdo, garante danos verificados nesse mesmo periodo, porém ocorridos
na fase de construcdo ou instalacgéo.

Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas
quais o segurado € responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros
cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos
pertinentes & obra e servigo.

Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais 0
segurado vier a ser responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados
involuntariamente a empregados ou a seus representantes quando estiverem
exclusivamente a seu servi¢co no canteiro de obras.

b) Na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacodes:

Numero completo da licitagdo e do contrato ou, quando se tratar de aditamento, o
namero do contrato e do termo aditivo;

Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto
licitado;

Nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);

Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

C) O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente correcéo
no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacédo do prazo contratual a
vigéncia da apdélice devera ser prorrogada por igual periodo.

| 17. DAS SANGCOES E PENALIDADES

17.1. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara a LICITANTE VENCEDORA
contratada a aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condicoes:

17.1.1.

Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a

incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido,
caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

17.1.2.

Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de

execucao do contrato;
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17.1.3. A aplicagdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique outras sancoes.

17.2. A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes sancdes
a LICITANTE VENCEDORA contratada:

a) adverténcia;

b) multa compensatoria por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre 0
saldo contratual reajustado n&o executado pelo particular;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo nao superior a 02 (dois)
anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em
toda a Federacdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracédo
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancéo aplicada com base na

alinea “c”.

[{pe i) [{Ppet)

17.2.1. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item, ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa compensatéria por perdas e
danos (alinea “b”).

17.3. As sancfes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as seguintes
regras:

17.3.1. Antes da aplicacdo de qualquer sancao administrativa, o 6érgdo promotor do
certame devera notificar a LICITANTE VENCEDORA contratada, facultando-lhe a
apresentacao de defesa prévia,

17.3.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso
de recebimento, indicando, no minimo: a conduta da LICITANTE VENCEDORA contratada
reputada como infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancdo que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa,;

17.3.3. O prazo para apresentacdo de defesa prévia serd de 05 (cinco) dias uteis a
contar da intimacéo, exceto na hipotese de declaracéo de inidoneidade, em que o prazo sera
de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do
artigo 110 da Lei 8.666/93;

17.3.4. A LICITANTE VENCEDORA contratada comunicard ao O6rgao promotor do
certame as mudancas de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia
do contrato, considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente
indicado, na auséncia da comunicacgao;
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17.3.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado 0 prazo sem que ocorra a sua
apresentacdo, o 6rgdo promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as
medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverd ser
exercido nos termos da Lei 8.666/93;

17.3.6. O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a
analise da Procuradoria Geral do Municipio de Marilandia.

17.4. Os montantes relativos as multas moratéria e compensatoria aplicadas pela
Administracdo poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao
licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

17.5. Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela LICITANTE VENCEDORA contratada,;

17.6. Em qualquer caso, se ap0s o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor da LICITANTE VENCEDORA contratada, € obrigatoria a cobranca
judicial da diferenca.

18. DA QUALIFICACAO TECNICA

18.1. Capacidade técnico-operacional:

18.1.1. Registro ou Inscrigéo do licitante no Conselho Regional da regido da sede da
empresa que ateste sua habilitacdo e atribuicGes para a execucdo de obras/servigcos de
caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste Projeto Basico e demais
projetos anexos/complementares (artigo 30, |, da Lei Federal n°® 8.666/93).

18.1.2. Comprovacgao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo/obra
de caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste projeto basico,
considerando-se as parcelas de maior relevancia e percentual abaixo definido. A
comprovacdo serd feita por meio de apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado ou
Certiddo de Acervo Técnico, certificado pelo Conselho Regional, devidamente assinado e
carimbado pelo 6rgéo ou entidade publica ou privada declarante.

18.1.2.1. As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico
profissional do licitante, na forma do artigo 30, Il c/c 8§ 2° da Lei Federal n. 8.666/93, séo,
cumulativamente:

18.1.2.1.1. Define-se como parcelas de maior relevancia (artigo 30, Il c/c § 2° da Lei
Federal n® 8.666/93): especificacbes de ordem técnica e legal que apresentem destaque,
magnitude, monta, vulto, relevo, realce, distingdo, expressao, mérito na composi¢cao de um
projeto e/ou obra.

18.1.2.1.2. Definem-se como caracteristicas técnicas-operacionais, a complexidade e
porte, similares ou superiores ao objeto deste processo licitatorio, no minimo a execucéo dos
servigcos e quantitativos descritos abaixo:


http://www.sinonimos.com.br/destaque/
http://www.sinonimos.com.br/magnitude/
http://www.sinonimos.com.br/monta/
http://www.sinonimos.com.br/vulto/
http://www.sinonimos.com.br/relevo/
http://www.sinonimos.com.br/realce/
http://www.sinonimos.com.br/distincao/
http://www.sinonimos.com.br/expressao/
http://www.sinonimos.com.br/merito/
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Ite Quantidade
Descricdo dos Servicos Minima
m :
Equivalente*
1 Fornecimento e instalacdo de reator UASB - Qméd = 1,00 und
12,00 L/S ou superior
5 Biofiltro aerado com remocdo de matéria organica - 1,00 und
Qméd = 12,00 L/S ou superior
3 Decantador Secundario - Qméd = 12,00 L/S ou superior 1,00 und
4 Execucéo de rede coletora em FoFo 150mm 250,00 m
5 Execucgao de Armadura CA-50 13.000,00 kg
6 Execucédo de Concreto usinado FCK 400 KG/CM2 150,00 m3
Servicos de operacéao assistida, incluindo
comissionamento e testes de equipamentos, simulacao 90 dias
E de operacodes, treinamentos e todas as atividades
necessarias para garantir a funcionalidade esperada da
ESTACAO DE TRA:I'AMENTO Qméd = 12,00 L/S ou
superior, e ELEVATORIAS.

*Quantidade minima exigida para que seja comprovado o quesito capacidade operacional
a executar tais servicos.

18.1.2.2. Caso a comprovacdo da capacidade técnico-operacional seja feita através de
atestado do Responsavel Técnico da empresa, devera estar expresso na Certiddo de Acervo
Técnico que o profissional que a detém estava a época da execucdo da obra/servico
vinculado ao licitante, podendo essa vinculagdo também ser comprovada na forma do
subitem 18.2.

18.1.2.3. O licitante devera comprovar sua experiéncia anterior na execucao de todos os
servigos discriminados.

18.1.2.4. Seré admitido o somatorio de atestados, seja para comprovacao da experiéncia
anterior do licitante na execucdo de todos os servicos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles.

18.1.2.5. N&o serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, referente a
obras e/ou servicos em andamento.

18.2. Capacidade técnico-profissional:

18.2.1. Registro ou Inscricdo do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) no Conselho
Regional da regido da sede da empresa que ateste sua habilitacdo e atribuicbes para a
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execucao de obras/servicos de caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto
deste projeto basico (artigo 30, |, da Lei Federal n°® 8.666/93).

18.2.2. Comprovacgao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional, de nivel superior, e que seja detentor de
no minimo 01 (uma) Certiddo de Acervo Técnico por execucdo de servicos/obras de
caracteristicas técnicas semelhantes ou superiores ao objeto deste projeto basico:

Item Descricao dos Servigcos

Fornecimento e instalacdo de reator UASB - Qméd = 12,00

! L/S ou superior

2 Biofiltro aerado com _remogéo de matéria organica - Qméd
=12,00 L/S ou superior

3 Decantador Secundério - Qméd = 12,00 L/S ou superior

4 Execucéo de rede coletora em FoFo 150mm

5 Execucgao de Armadura CA-50

6 Execucédo de Concreto usinado FCK 400 KG/CM2

Servigos de operacéo assistida, incluindo comissionamento
e testes de equipamentos, simulacdo de operacoes,
treinamentos e todas as atividades necesséarias para

! garantir a funcionalidade esperada da ESTACAO DE
TRATAMENTO Qméd = 12,00 L/S ou superior, e
ELEVATORIAS.
18.2.2.1. O responsavel técnico indicado, podera ocupar a posicao de diretor, sdcio ou

integrar o quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de
servicos, devendo ser comprovada sua vinculagdo com o licitante, até a data da
apresentacao dos documentos de habilitacdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia
social (CTPS), contrato de prestacdo de servigos, ficha de registro de empregado ou
contrato social, conforme o caso.

18.2.2.2. Sera admitido o somatorio de atestados para comprovacdo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execugado dos servicos discriminados.

18.2.2.3. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagcdo a
execucao integral da obra/servico objeto desta licitacao.

18.2.3. O Profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacéao da capacidade
técnica-profissional devera ser responsavel técnico por toda a execugdo dos servicos,
admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
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desde que aprovada pela Secretaria de Obras. Para essa substituicdo, a qualificacéo técnica
do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias deste projeto basico e
demais projetos anexos/complementares.

18.2.4. No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

18.2.5. N&o serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, referente a
obras e/ou servicos em andamento.

18.3.1. Declaracdo de compromisso do profissional técnico que aceita assumir a
Responsabilidade Técnica a ele indicada;

18.3.2. Relacdo de maquinas e equipamentos que serdo mobilizados para atender ao
objeto desta licitacdo, quantificando e discriminando os de sua propriedade e os
equipamentos que serdo alugados e/ou adquiridos para execucao do contrato;

18.3.3. DECLARACAO da empresa proponente:
a) de que tera quantidade de méao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos;

b) de que o exame dos documentos técnicos anexos ao edital sdo suficientes para
adequada avaliacdo do servico a executar, dos custos a considerar e da elaboracéo de
proposta;

c) de gue utilizard na execucdo dos trabalhos as técnicas e equipamentos exigidos nas
especificagcdes técnicas anexas, bem como as Normas Técnicas adequadas (ABNT), na
falta daquelas;

d) de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informacgdes
e das condicBes locais para o cumprimento das obrigacdes decorrentes do objeto desta
licitacdo, (inciso Ill, Art. 30, Lei 8666/93), ndo podendo alegar em momento futuro
guaisquer acréscimos de custos devidos a desconhecimento do local e de suas possiveis
interferéncias e peculiaridades.

| 19.DA VISITA TECNICA

19.1. Respeitados O local onde a obra e servigos serdo executados estard a disposicéo das
empresas proponentes para visitacdo. As empresas interessadas deverdo agendar,
antecipadamente, para que efetuem a Visita Técnica, em dia e hora designados, para que
juntamente com o Técnico do Setor de Engenharia e um representante da Secretaria
Municipal de Obras e Servigcos Urbanos desta Municipalidade, realizem a visita técnica no
referido local, de cuja visita a Municipalidade fornecera o competente atestado.

19.2. Durante a realizacao da visita técnica ao local da obra, a empresa proponente podera
requerer todas as informacdes referentes as condi¢des do local para o fiel cumprimento das
obrigacdes constantes deste instrumento.
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19.3. A visita técnica NAO E OBRIGATORIA. No entanto, as empresas que nio a fizerem
deverdo apresentar uma DECLARACAO, assumindo toda responsabilidade e as
consequéncias por nado ter comparecido a visita, devidamente assinada pelo
socio/proprietario ou representante legal. A empresa que nao realizar a visita técnica e nao
emitir a declaracéo de responsabilidade sera automaticamente INABILITADA.

19.4. A visita técnica podera ser solicitada/agendada pelo telefone (27) 3729-2980 (Setor
de Engenharia/Obras) ou pelo e-mail engenharia@marilandia.es.gov.br.

| 20.DAS BOAS PRATICAS AMBIENTAIS

20.1. Respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, a LICITANTE
VENCEDORA devera adotar praticas de sustentabilidade e de natureza ambiental na
execucao do objeto, observando, no que for cabivel, critérios de sustentabilidade ambiental
na aquisicao de bens, contratacdo de servi¢os e obras pela Administracao Publica.

20.2. Devera atender, no que couber, critérios, praticas e diretrizes para a promoc¢ao do
desenvolvimento nacional sustentavel, dentre outras:

20.2.1. menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
20.2.2. preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local,
20.2.3. maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como agua e energia;
20.2.4. uso de inovacgdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

20.2.5. origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e
obras.

21. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

21.1. O presente Projeto Béasico foi elaborado com amparo legal nos seguintes dispositivos
e suas atualizagdes:

21.1.1. Lein.° 8.666/1993 e suas alteracdes;
21.1.2. Resolugdo CONFEA n° 1.025, de 30 de outubro de 2009.
21.1.3. NBR 14645-1 e alteracoes.

21.1.4. Demais legislacdes correlatas.

| 22.  DOTAGAO ORCAMENTARIA E INDICACAO DE FONTE DE RECURSO

22.1. Arubrica orgamentaria sera a seguinte: 000808.1751200103.013 - Ficha 51.

| 23. DO RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO
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23.1. Responsavel pela elaboragéo: Laiani Gava.
23.2. Responsavel Técnico: Carlos Henrique Bonadiman Farias.

23.3. Gestor da unidade requisitante: Antonio Carlos Dadalto.

24. DO RESPONSAVEL PELA APROVACAO

24.1. O projeto basico de obra e servicos sera aprovado pela autoridade competente
conforme artigo 7°, paragrafo 2°, inciso | da Lei Federal n° 8.666/93:

\ Autoridade competente para aprovacao: Augusto Astori Ferreira.
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ANEXO Il
CONCORRENCIA N° 003/2023

MODELO DE CREDENCIAL

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
(nome da Empresa) , vem pela presente informar que designamos o Senhor
, RG Ne¢ , para acompanhar o certame regido pelo
Edital de Concorréncia n¢ 001/2023, podendo para tanto, impugnar, transigir, renunciar a
recursos, requerer, e praticar qualquer ato necessario ao fiel cumprimento do presente
credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacé@o e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IlI
CONCORRENCIA N° 003/2023
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicdes em que devera
ser executada a obra de , conforme estipulado no edital de
Concorréncia N° 003/2023, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a
possibilidade de qualquer alegacédo futura de necessidade de adequacéo de objeto e/ou
recomposicao (reequilibrio, revisdo ou repactuacéo) de precos quanto ao aqui declarado.

Nome do Municipio /UF, de de

ldentificac@o e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO IV
CONCORRENCIA N° 003/2023

DECLARACAO

y N =10 0] 0] (=17- , inscrita no CNPJ/MF sob o n°
................................... , por intermédio de seu representante legal, Sr.(a)
........................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n°
............................. edoCPFnN°..................eceevvveeeenn., DECLARA, para os fins do disposto
no inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°®
9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18(dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

( ) ndo emprega menor de dezesseis anos;
( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responséavel do Licitante
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ANEXO V
CONCORRENCIA N° 003/2023

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

(NOME DA EMPRESA), devidamente inscrita no CNPJ sob o n° .................. , com sede na
RUQ/AV......cccceiiiieiiiiieeee, , No........ , Bairro................... , Cidade............ , UF....... , por
mediagdo de seu representante legal 0(a) Sr(a) .........cooveeivviiiiiiiiiiiiieeee , DECLARA, sob

penas da lei, que esta enquadrada como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, nos termos do inciso | e Il do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, e para
fins de obtenc&o dos beneficios da referida Lei e suas alteracfes, ndo estar incurso em
nenhuma das vedacfes do art. 3°, §4°.

Identificacé@o e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO VI
CONCORRENCIA N° 003/2023
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

A COMISSAO DE LICITACAO
Prezados Senhores,

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) ,
inscrita no C.N.P.J./MF sob o n° , heste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os
devidos fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia,
propondo a execucdo das obras e servicos nele fixados, de acordo com o0 orcamento
apresentado nas seguintes condi¢des:

@) Preco Global Proposto é de R$
( ), a precos de XXX de
2022, conforme mencionado na planilha de precos unitarios, anexa ao referido Edital, ja
incluidas todas as despesas necessarias a perfeita execucdo do objeto, inclusive
materiais a serem utilizados, equipamentos, mao-de-obra, todos os encargos trabalhistas
e previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e
guaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execucédo dos
servicos e seus precos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais e
cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de ___ (nimero de dias por extenso)
dias, nos termos do Edital Concorréncia 00X/2022 e seus Anexos.

Declaramos que no nosso preco global estdo incluidas todas as despesas necessarias a
perfeita realizacdo do objeto, cobrindo todos os custos de mao-de-obra, inclusive
folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes, alimentacéo, lucros,
encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como aquelas
indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranca dos trabalhos.

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data
de apresentacdo da proposta, nos expressos termos da Lei n® 8.666/93, consolidada.
Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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ANEXO VII - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato n2

Processo n? 5387/2023

Concorréncia n? 003/2023

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA E
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MARILANDIA, E A
EMPRESA .

O Municipio de Marilandia, adiante denominada CONTRATANTE, inscrito no CNPJ/ MF

sob o n¢ , com sede na (endereco
completo) , representada legalmente pelo Prefeito Municipal (nome,
nacionalidade, estado civil, profissao) , CPF/ MF n? :
residente e domiciliado (endereco completo) , € a empresa
, doravante  denominada CONTRATADA, com  sede

(endereco completo) , inscrita no CNPJ/ MF sob o0 n°

neste ato representado pelo (condicdo juridica do

representante) Sr. (nome, nacionalidade, estado civil,
profisséo) ajustam o presente CONTRATO de EXECUCAO DA OBRA , por

execucao indireta, nos termos das Lei 8.666/1993, de acordo com os termos do Processo
de n° 3365/2023, Projeto Basico e Edital, parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, juntamente com a proposta apresentada pela
CONTRATADA datadade /[ | ficando, porém, ressalvadas como nao transcritas

as condicdes nela estipuladas que contrariem as disposicées deste CONTRATO, que se
regera pelas clausulas seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Este contrato tem por objeto a EXECUCAO DA OBRAS DE MELHORIAS E
AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, conforme especificacdes
contidas no edital em seus anexos.

1.2 - A obra ser4d administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucao, ficando sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE
durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUCAQO
2.1 - Fica estabelecida a forma de execucéo indireta, sob regime de empreitada por preco
unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea b, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRECO E REAJUSTAMENTO

3.1 - Pela execuc¢do da obra aqui ajustada, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia de R$ (valor por extenso).

3.2 - O pagamento do preco sera efetuado de forma parcelada, ao més, sendo que o valor
de cada parcela sera pago relativamente as etapas/parcelas concluidas da obra pela
CONTRATADA, em conformidade com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro,
apos medicao aceita pelo gestor designado para acompanhar e fiscalizar a execucao do
contrato.
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3.3 - Os precos a serem contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de 12 (doze)
meses, contados a partir da assinatura do contrato.

3.4 - A partir do décimo terceiro més, na hipotese legal do ajuste ser prorrogado, 0s
precos serdo reajustados, anualmente, conforme variacédo do indice Geral de Preco do
Mercado (IGP-M) da Fundacdo Getulio Vargas (FGV), tendo como data base, 0 més de
apresentacao da proposta da contratada.

3.5 - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO E CONDICOES DE PAGAMENTO
4.1 - O faturamento sera apresentado pela CONTRATADA em 02 (duas) vias, no caso de
NFS manual e ou por correio eletrénico (e-mail) para NFS eletronica.
4.2. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0S mesmos seréo
devolvidos a CONTRATADA para correcdo, ficando estabelecido que o prazo para
pagamento serd contado a partir da data de apresentacdo da nova fatura, devidamente
corrigida sem qualquer énus ou correcdo a ser paga pela CONTRATANTE;
4.3. Constituem condi¢des para o pagamento da primeira parcela a regularizacao da obra
junto ao CREA/ES, a emissao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART referente
a obra e a comprovacdo de matricula da obra junto a Previdéncia Social e apresentacdo
das apolices de seguro exigidas dentro da vigéncia.
4.4. O pagamento somente sera efetuado apOs atestado do fiscal e autorizacdo da
autoridade maxima municipal, da medicdo apresentada pela CONTRATADA,
acompanhada dos demais documentos exigidos neste projeto basico (caso existam
certiddes e/ou documentos, apolices com a validade expirada na data da efetuacdo do
pagamento, devem ser reapresentadas).
4.5. Na ocasido do pagamento, serao retidos, na fonte, os tributos e contribuicdes sobre
0s pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas nas
legislacdes aplicaveis para cada tipo de servico, exceto se a CONTRATADA for optante
do SIMPLES NACIONAL, que obedecera a legislacao especifica.
4.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancéaria de Crédito, mediante
depdsito em contracorrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela
Contratada, sendo considerada como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a correspondente Ordem Bancaria de Crédito.
4.7. O CONTRATANTE nédo responde solidariamente pelas contribuicbes sociais
previdenciarias decorrentes da execucdo do contrato, conforme artigo 157 da Instrucdo
Normativa n° 971/2009 da Receita Federal do Brasil.
4.8. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto nao forem
apresentados os documentos relacionados neste item, bem como quando pendentes as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo e ainda quando vencidas as apdlices de seguro
exigidas.
4.9. Fica a CONTRATADA obrigada a informar qualquer alteracdo de sua condicdo de
optante pelo SIMPLES NACIONAL, sob pena da aplicagdo das sangdes contratuais e
legais cabiveis.
4.10. O CONTRATANTE podera reter o pagamento das faturas nos seguintes casos:

| — Imperfeigédo dos servigos executados;

Il — Obrigacdo da CONTRATADA com terceiros que, possa prejudicar o CONTRA-

TANTE.
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[l — Débito da CONTRATADA para o CONTRATANTE quer provenha da execuc¢ao
do contrato, quer resulte de outras obrigacoes;
IV — N&o cumprimento das obrigacdes contratuais, hipétese em que o pagamento
ficara retido até que a CONTRATADA atenda a clausula infringida.
V- Em caso de acdo reclamatdria trabalhista contra a CONTRATADA em que 0
CONTRATANTE seja incluido no polo passivo da demanda, independente da
garantia ofertada, sera retido, até o final da lide, valores suficientes para garantir
eventual indenizacéo.
4.11. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades e obrigacgdes,
nem implicara aceitacéo definitiva das obras e servicos executados.
4.12. Incluem no prego ajustado todas as despesas verificadas para a execucdo das
obras, servicos, instalacdes e fornecimentos contratados, inclusive mao-de-obra comum,
técnica especializada, e de supervisdo, transporte de pecas e empregados, utilizacao de
ferramentas e de instrumentos especiais necessarios a correta execucdo das obras,
servicos, instalacbes e fornecimentos, obrigacdes tributérias, trabalhistas, prémio de
seguro, acidentes de trabalho, parafiscais, infortunistica, providenciarias, ficais, etc.
4.13. O pagamento serd realizado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a aprovagao
do faturamento, exceto nos casos de convénios que dependam de aprovacédo do 6rgao
concedente.
4.14. Para a efetivacdo do pagamento a CONTRATADA devera manter as mesmas
condicdes previstas no edital no que concerne a proposta de preco e a habilitacao;
4.15. A inadimpléncia da CONTRATADA com relacdo aos encargos sociais, trabalhistas,
fiscais e comerciais ou indenizacbes, nao transfere ao CONTRATANTE, a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto contratado, de acordo
com o artigo 71, paragrafo 1°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA: DAS MEDICOES, ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

5.1 - A fiscalizacdo da PMM, assistida pelo licitante vencedor, efetuara medicdo da
execucdo do objeto conforme Item 12 “DO PROCEDIMENTO DE MEDICAO?” do Projeto
Basico.

5.2 - As medicdes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que
0s eventos impugnados pela fiscalizacdo nédo serdo considerados até a sua correcao total.
5.3 - Nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, por meio de processos devidamente
instruidos serdo admitidos decréscimos ou acréscimos no objeto de até 25% (vinte e
cinco por cento), bem como acréscimo de prazo em igual percentual em decorréncia de
alteracao de projetos, exclusao ou inclusao de servigos ou outras situacdes previstas na
Lei n® 8666/93.

5.4 - As variacOes referidas no subitem anterior serdo efetivadas obedecendo ainda os
seguintes critérios:

5.4.1 - ACRESCIMO DE SERVICOS:

5.4.1.1 - Quando os servicos constarem da planilha orcamentaria apresentada pela
CONTRATADA os precgos serao aqueles nela previstos.

5.4.1.2 - Inexistindo elementos que permitam a fixagdo dos precos correspondentes
prevalecerdo os que vierem a ser ajustados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
5.4.1.3 - Caso nao haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera contratar com
terceiros sem que caiba & CONTRATADA qualquer direito a indenizac¢do ou reclamacao.
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5.4.1.4 - Ficara a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar a qualquer tempo a
fiscalizacdo da obra/reforma, facultando o livre acesso dos fiscais ao local de trabalho,
bem como aos depositos, as instalacdes e ao registro e documentos relacionados com o
negocio contratado.

5.4.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS

5.4.2.1 - Se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais para aplicacdo na
obra/reforma, antes da Ordem de Supresséo, serdo pagos exclusivamente os valores dos
materiais pelo preco de aquisicdo regularmente comprovados devendo estes serem
recolhidos ao almoxarifado da CONTRATANTE.

5.4.2.2 - Se a CONTRATADA nado se manifestar apds a Ordem de Supressdo serdo
deduzidos dos pagamentos o valor dos materiais conforme previsto na planilha
orcamentaria.

CLAUSULA SEXTA: DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

6.1 - A CONTRATANTE indicara um gestor do contrato que serd responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da sua execucdo nos termos do Item 11 “DA
FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO?” do Projeto Basico, registrando em relatorio
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate
alguma irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a CONTRATADA para correcoes.
6.2 - A fiscalizacdo da CONTRATANTE tera livre acesso ao local da obra/reforma,
devendo a CONTRATADA colocar a sua disposi¢cao os elementos que forem necessarios
ao desempenho de suas atribuicdes.

6.3 - E vedado & CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre
os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.

CLAUSULA SETIMA: DA VIGENCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUGAO
7.1 - O prazo de vigéncia do Contrato sera de 570 (quinhentos e setenta) dias, sendo
(prazo de execucédo 540 dias, acrescido de 30 dias referentes ao recebimento provisoério,
recebimento definitivo, assinatura de contrato e assinatura da ordem de servigo), a partir
da data da assinatura.

7.1.1 - Prorrogacdes serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipoteses previstas
no art. 57, 81°, da Lei 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito.

7.1.2 - Todos os prazos serdo sempre contados em dias corridos, salvo indicacdo em
contrério.

7.2 - O prazo de execucao serd de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, conforme
cronograma fisico e financeiro, que segue anexo, a contar da data constante na ordem de
servigo.

7.3 - O prazo maximo para inicio da execucéo dos servicos fica fixado em 10 (dez) dias
corridos apos ser expedida, pela autoridade competente, a ordem de inicio dos servi¢os.
7.4 - O prazo para concluséo da obra e servicos somente sera alterado por determinacao
do CONTRATANTE, sendo acrescidos ao prazo de conclusao os dias de paralisacdo dos
trabalhos decorrentes de modificagcdes determinadas pelo CONTRATANTE.

7.5 - Nao sera concedida pelo CONTRATANTE qualquer dilacdo de prazo para execucéo
da obra em decorréncia da rejeicdo de servicos defeituosos. A CONTRATADA obriga-se,
neste caso, a demoli-los e a executa-los na estrita conformidade com o projeto e
especificacoes.
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7.6 - Havendo necessidade justificada de paralisar a execucdo da obra, mediante
requerimento da parte interessada, deve ser encaminhado o pedido para o Chefe do
Poder Executivo Municipal, o qual solicitard manifestacédo técnica e no final, podera deferir
ou ndo sua paralisacdo mediante a elaboracao do termo de paralisacdo de obra.

7.7 - O termo de paralisacdo de obra ndo suspende a vigéncia do respectivo contrato,
embora implique suspensdo do prazo de execucdo, 0 que acarreta necessidade de
repactuacao do cronograma fisico.

7.8 - Findo o prazo de paralisacdo, devera ser retomada sua execucéo, a qual se dara por
meio de termo de reinicio de obra.

CLAUSULA OITAVA: DAS FONTES DE RECURSOS
8.1 - Os recursos necessarios ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato
correrdo a conta da Dotacdo Orgamentéria:
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servicos Urbanos :
Fonte: 189900009999 Ficha: 1024 Dotacao: 000808.1751200103.013.44905100000

CLAUSULA NONA: DA GARANTIA DO OBJETO, GARANTIA CONTRATUAL E
SEGURO DE RISCO E ENGENHARIA

9.1. Garantia do objeto:

9.1.1. Garantia minima de 05 (cinco) anos, cujo inicio sera contado a partir do
recebimento definitivo das instalacdes, para defeito de fabricacdo de materiais, obras e
servicos fornecidos, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local da
entrega, bem como para erros de instalacdo verificados, mesmo ap6s sua aceita¢ao pelo
Contratante;

9.1.2. Durante o prazo de garantia, a Contratada fica obrigada a reparar qualquer defeito
relacionado a ma execucdo dos servicos objeto deste contrato, projeto basico ou projetos
anexos, sempre que houver solicitacéo, e sem onus para o Contratante;

9.1.3. A empresa deverd atender as solicitacbes para conserto, corrigir defeitos
apresentados ou efetuar substituicbes, em prazo nao superior a 10 (dez) dias corridos
dentro do periodo de garantia;

9.1.4. Caso o reparo ndo possa ser concluido, o material defeituoso deverd ser
substituido imediatamente por outro idéntico ou superior, em perfeitas condicbes de
utilizacgéo.

9.2. Garantia Contratual:

9.2.1. Para garantia do fiel cumprimento das obriga¢gdes contratuais, a CONTRATADA fica
obrigada a prestacdo de garantia, na forma do 8 1° do art. 56 da Lei n.° 8.666/93,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que devera ser efetuada até
a data da assinatura do contrato.

9.2.2. A garantia prestada em dinheiro pela CONTRATADA, serd restituida pelo
CONTRATANTE, em 60 (sessenta) dias apds a entrega definitiva da obra, aceita pela
Administracdo Municipal, desde que requerida de forma expressa.

9.2.3. A caugéo inicial sera reforcada durante a execucdo dos servicos contratados, de
forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (prec¢os iniciais
mais termos aditivos), que sera apresentada até a data da assinatura do aditivo.

9.2. Os recursos provenientes da caucdo em dinheiro, serdo depositados em Caderneta
de Poupanca especifica em nome da Prefeitura Municipal de Marilandia, fazendo jus a
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CONTRATADA ao recebimento do valor originario, bem como dos recursos auferidos,
resultantes dos rendimentos da Caderneta de Poupanca.

9.2.5. A apropriagao total ou parcial da garantia pelo CONTRATANTE por inadimplemento
das obrigacGes contratuais far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial e sem prejuizo das demais sanc¢fes previstas no
contrato.

9.3. SEGUROS

9.3.1. A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, seguro risco de engenharia.
9.3.1.1.A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, seguro com coberturas
basica, especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15
(quinze) dias Uteis apos a assinatura do INSTRUMENTO CONTRATUAL e antes da
emissdo da Ordem de Inicio de Servico e a apdlice de Risco de Engenharia, com as
coberturas previstas, tendo a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA como
BENEFICIARIA, no valor da contratacao.

9.3.2. O seguro devera ter vigéncia sobre todo o periodo da execucdo do INSTRUMENTO
CONTRATUAL.

a) Coberturas Minimas

a.Cobertura Béasica

- Seguros para obras civis em construcao (OCC)

- Riscos inerentes a construcéo ou erro de execucao ou de projeto e sabotagens;

- Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de
raio e alagamento, entre outros).

b. Coberturas Especiais

- Despesas extraordinarias: cobre despesas de mao-de-obra para servigcos noturnos
e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de
transporte.

- Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve
patronal (lockout).

- Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

- Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando
finalizadas.

-Obras temporarias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracdes e
andaimes existentes no local da construgao.

- Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de
acidentes.

- Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

c. Coberturas Adicionais

- Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de
erro de projeto mais prejuizos ocorridos durante reposicéo, reparo ou retificacao.

- Responsabilidade civil: além de garantir indenizagéo para danos a terceiros, cobre
gastos com honorarios de advogados.

- Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucdo da obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestacdo de servigos
durante o prazo de vigéncia da apolice.
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- Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do
segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custodia ou controle, existentes no
canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execucgao
ou testes.

d. Manutencgao simples, ampla e garantia

- Manutencéo simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execucao
dos trabalhos de acertos, ajustes e verificacdo realizados durante o periodo de
manutencao.

- Manutencdo ampla: além da cobertura para manutencdo simples, ou seja, para 0s
empreiteiros segurados, durante as operacdes realizadas por eles, no periodo de
manutencdo, garante danos verificados nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase
de construcao ou instalacao.

- Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas
guais o0 segurado € responsavel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes
causados involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra e
servico.

-Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado
vier a ser responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente
a empregados ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu servico
no canteiro de obras.

b. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:

-Numero completo da licitacdo e do contrato ou, quando se tratar de aditamento, o
namero do contrato e do termo aditivo;

- Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

- Localidade do risco, destacando o nome da obra onde sera executado o objeto
licitado;

- Nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

- Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

c. O valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir correspondente
correcdo no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacdo do prazo
contratual a vigéncia da apolice devera ser prorrogada por igual periodo.

CLAUSULA DECIMA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, sdo obrigacbes do
CONTRATANTE:

10.1.2. Fornecer e colocar a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e
informacdes que se fizerem necesséarios ao cumprimento do Contrato.

10.1.3. Disponibilizar os locais onde serdo executados o0s servicos, bem como, as
condi¢cdes necessarias para a sua execucao.

10.1.4. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades
observadas no cumprimento do contrato.

10.1.5. Designar servidores para fiscalizar e acompanhar os servicos constantes do objeto
contratual.

10.1.6. Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros assumidos com a
CONTRATADA.

10.1.7. Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando
devidamente uniformizados e identificados, aos locais de prestacao dos servicos.
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10.1.8. Rejeitar os servicos em desacordo com as obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, estabelecendo sua correcao.

10.1.9. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitacdo da empresa
proponente vencedora do certame, informacfes adicionais, dirimir dividas e orienta-la em
todos 0s casos omissos.

10.1.10. Aplicar as sancbes e penalidades previstas neste instrumento, em caso de
inadimplemento.

10.1.11. O Municipio de Marilandia, ndo assumira em nenhuma hipétese, a
responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou 6nus decorrentes do
inadimplemento da empresa vencedora do presente certame, relativas as obrigacdes aqui
assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualguer momento que
vierem a ocorrer.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Além das obrigacdes resultantes da observancia da Lei 8.666/93, bem como todas
as demais estipuladas para a contratacao, sao obrigacées da CONTRATADA:

11.1.1. Executar 0s servi¢os através se pessoas iddneas e tecnicamente capacitadas;
11.1.2. Recrutar e contratar a mao-de-obra especializada em seu nome e sob sua
responsabilidade, sem qualquer solidariedade do CONTRATANTE, cabendo-lhe efetuar
todos os pagamentos inclusive o0s relativos aos encargos previstos na legislacdo
trabalhista, previdenciaria e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes
de sua condicdo de empregada, assumindo ainda, com relacdo ao contingente alojado,
total responsabilidade pela coordenacéo e supervisdo dos encargos administrativos, tais
como: controle de frequéncia, fiscalizacdo e orientacdo técnica, controle, auséncias
permitidas, licencas autorizadas, férias, puni¢cdes, admissdes, demissdes, transferéncias,
promocdes, etc.

11.1.3. Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito de qualquer
anormalidade que verificar na execucdo da obra, mesmo que estes ndo sejam de sua
competéncia;

11.1.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas
reclamacdes se obriga a entender prontamente;

11.1.5. Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade o pessoal do
CONTRATANTE, clientes, visitantes e demais contratados;

11.1.6. Utilizar equipamentos adequados necessarios a boa execucao da obra sob sua
responsabilidade, os quais deverdo oferecer o maximo de seguranca no que se refere a
prevencao de acidentes e danos materiais que possam ocasionar ao CONTRATANTE ou
a terceiros;

11.1.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucao ou de materiais empregados;

11.1.8. Nao permitir que seus empregados executem servicos além dos previstos no
objeto deste projeto basico e demais projetos anexos;

11.1.9. Respeitar e fazer cumprir as normas de seguranga e medicina do trabalho
previstas na legislacdo pertinente, bem como adotar e assumir todas as providéncias e
obrigacdes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados no desempenho dos servigcos
ou em conexao com eles, ainda que verificadas nas dependéncias do CONTRATANTE;
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11.1.10. Prover para todos seus funcionarios uniforme completo, crachas de identificacao
e EPI's em obediéncia as normas de seguranca do trabalho, devendo ainda prever os
EPI's necessarios para a equipe de fiscalizagéo e visitantes;

11.1.11. Fiscalizar o perfeito cumprimento das obras e servicos a que se obrigou
cabendo-lhe integralmente, os ©6nus decorrentes. Tal fiscalizacdo dar-se-a
independentemente da que sera exercida pelo CONTRATANTE;

11.1.12. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas,
derivadas ou conexas com o contrato, ficando, ainda, para todos os efeitos legais
declarada pela CONTRATADA a inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus
empregados e/ou prepostos e 0 CONTRATANTE;

11.1.13. Indenizar todos os custos financeiros que por ventura venham a ser suportados
pelo CONTRATANTE por forca de sentenca judicial que reconheca a existéncia de
vinculo empregaticio e demais obrigacfes legais que constarem na condenacdo entre o
CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA, ao tempo em que autoriza ao
CONTRATANTE a descontar o valor correspondente a condenacado, diretamente das
faturas pertinentes aos pagamentos que |lhe forem devidos ou da garantia contratual;
11.1.14. Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros ainda que culposo, praticado por seus prepostos empregados ou mandatario ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagcdo ou acompanhamento pelo
CONTRATANTE.

11.1.15. A CONTRATADA autoriza ao CONTRATANTE a descontar o valor
correspondente aos referidos danos, diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos
gue lhe forem devidos ou da garantia contratual, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial;

11.1.16. Responder perante 0 CONTRATANTE por qualquer tipo de autuagdo ou acao
gue venha a sofrer em decorréncia da obra, bem como pelos contratos de trabalho de
seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisdes judiciais,
assegurando ao CONTRATANTE o exercicio do direito de regresso, eximindo o
CONTRATANTE de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

11.1.17. Responder, por danos causados a prédios circunvizinhos, a via publica ou a
terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas, contra os citados
danos, com fiel observancia das exigéncias das autoridades publicas competentes e das
disposicdes legais em vigor;

11.1.18. Arcar com as despesas, com conserto da rede de distribuicdo de agua, elétrica
ou das ligagcbes domiciliares danificadas durante a execucéo da obra;

11.1.19. A auséncia ou omissdo da fiscalizagdo do CONTRATANTE né&o eximira a
CONTRATADA das responsabilidades previstas neste projeto basico e demais projetos
anexos;

11.1.20. N&o caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operacgao financeira,
sem prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE;

11.1.21. Atender, através de seus responsaveis técnicos e/ou administrativos, eventuais
convocacgdes do CONTRATANTE;

11.1.22. Manter todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no ato
convocatorio, durante toda a execu¢ao do contrato;

11.1. 23. Manter durante toda a vigéncia do contrato a garantia integralizada, reforcando-a
ou reconstituindo-a quando se fizer necessario;
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11.1.24. Promover as gestbes junto a prefeitura municipal da localidade, e outros
concessionarios dos servicos publicos (agua, luz, telefone, etc.) no sentindo de obter junto
aos 6rgdos competentes licencas, concessfes de uso temporario e alvara, bem como
remanejamento, desvios temporarios de infraestruturas de redes;

11.1.25. A CONTRATADA responderd pela solidez, seguranca e perfeicdo dos servigcos
e/ou obras executadas nos termos do Codigo Civil Brasileiro, sendo ainda responsavel
por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a
execucao da obra ou deles decorrentes;

11.1.26. Fornecer toda a mao-de-obra, material de construcéo, todos 0s equipamentos,
ferramentas, maquinas, e veiculos para os servicos de sua competéncia, correndo por
sua inteira conta e risco, as despesas com o0 equipamento, e, também com alimentacéo,
alojamento de toda equipe de trabalho, transporte e encargos sociais decorrentes de
contrato de trabalho de seus empregados, indenizacbes trabalhistas, inclusive as
apuradas pela Justica do Trabalho, nos termos da legislacdo trabalhista, civil,
previdenciaria ou penal em vigor, bem como indeniza¢cbes por danos causados a
CONTRATANTE e ou a terceiros;

11.1.27. Indenizar a terceiros e a Administracdo todo e qualquer prejuizo ou dano,
decorrentes de dolo ou culpa, durante a execu¢ao do contrato, ou apds o0 seu término, em
conformidade com o previsto no Cédigo Civil Brasileiro;

11.1.28. Devera manter o local de execucdo da obra permanentemente sinalizado,
conforme CTB (Cddigo de Transito Brasileiro), seus anexos e resolugfes, visando a
seguranca de veiculos e pedestres em transito, bem como, a limpeza do local onde
estiver efetuando os servicos, com a devida remocdo de entulhos e materiais
remanescentes;

11.1.29. Executar os servicos sob a supervisdo de profissional (is) de nivel superior,
registrado (s) no CREA com habilitacdo para execucéo de obras civis como Responsavel
(is) Técnico (s) pela obra objeto deste projeto basico e demais projetos anexos, o qual
sera considerado preposto da mesma;

11.1.30. Ser& considerado como responsavel técnico direto pela execucdo da obra o
profissional que foi indicado na fase de habilitacdo, portador do atestado de capacidade
técnica apresentado, com a respectiva ART (Anotacdes de Responsabilidade Técnica);
11.1.31. A CONTRATADA, respondera pela qualidade, quantidade, perfei¢cdo, seguranca
e demais caracteristicas da obra, bem como a observacéo as normas técnicas;

11.1.32. Dotar o canteiro de obras de toda infraestrutura exigida e demais determinacdes
em estrita obediéncia a Norma Regulamentadora n°. 18 do Ministério do Trabalho — NR-
18 que trata das “Condigdes de Trabalho na Industria da Construgéo”, sendo que a
observancia do estabelecido na referida NR n&o desobrigara a CONTRATADA do
cumprimento das disposi¢cdes relativas as condicdes e meio ambiente de trabalho,
determinadas na legislacdo federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas
em negociacoes coletivas de trabalho;

11.1.33. Diligenciar para que seus empregados trabalhem com Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, 6culos, cintos e
equipamentos adequados para cada tipo de servico que estiver sendo desenvolvido,
conforme prescricdes da NR6;

11.1.34. A CONTRATADA né&o podera ceder ou subcontratar total ou parcialmente os
servicos objeto desta licitacao.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

11.1.35. Manter durante a execucdo da obra, livro diario (Diério de Obras) no canteiro de
obras, onde se fara constar: condicdes meteorologicas e do canteiro, recursos humanos
efetivos, recursos materiais efetivos e terceirizados, entrada de materiais e equipamentos
e sua aprovacdo ou ndo por parte da fiscalizacdo caso esteja sendo adotado material
equivalente ou similar ao especificado (inclusive a justificativa para sua ado¢ao), servicos
iniciados, executados, em execucdo e o0s concluidos no dia, atrasos verificados e 0s
eventos que lhe deram causa, duvidas encaminhadas a fiscalizacdo e as solucdes
propostas pela mesma. Este Diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
Contratada em todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusdo das
obras/servigos;

11.1.36. Manter limpo o canteiro de obras, fazendo remover o lixo e entulhos para fora do
local da obra, em forma periédica;

11.1.37. Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaracada de andaimes,
magquinas, sobras de material e com todas as instalacées em perfeito funcionamento;
11.1.38. A CONTRATADA sera a Unica responsavel pela ocorréncia de qualquer acidente
com seus empregados e ou terceiros, no canteiro de obras, pela inobservancia ou
descumprimento de qualquer medida de seguranca;

11.1.39. Manter em dia as apdélices de seguro;

11.1.40. Manter seu pessoal segurado contra acidentes de trabalho;

11.1.41. Apresentar Anotacdo de responsabilidade técnica - ART e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT do contrato, no prazo maximo de até 10 (dez) dias apds
a liberacéo da ordem de servico;

11.1.42. Apresentar Certificado de matricula da obra (CEIl) no INSS de até 10 (dez) dias
da expedicao da ordem de servico;

11.1.43. Executar os servi¢cos de acordo com o projeto e especificacfes técnicas, sendo-
Ihe vedado introduzir modificacbes nos projetos, especificacBes técnicas e encargos
gerais, sem 0 consentimento prévio, por escrito, do CONTRATANTE;

11.1.44. Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0S acréscimos ou supressées que
se fizerem necessérios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
contrato;

11.1.45 Realizar os servicos objeto do presente projeto basico e demais projetos anexos
dentro da boa técnica e de acordo com as normas constantes na ABNT, respeitando
ainda, o disposto nas demais especificacdes exigidas.

11.1.46. A CONTRATADA, respondera, ainda:

a) - pela observancia das Leis, Posturas e Regulamentos;

b) - por acidentes e multas;

C) - pela execucdo de medidas preventivas contra os referidos acidentes;

d) - pela vigilancia da obra.

11.1.47. A CONTRATADA néo podera substituir o(s) Responsavel(is) Técnico(s), salvo
nos casos de forca maior, e mediante prévia concordancia do CONTRATANTE,
apresentando para tal fim, o acervo do novo técnico, que devera ser igual ou superior
ao(s) anterior(es).

11.1.48. O CONTRATANTE podera paralisar os servicos se 0s empregados nao
estiverem devidamente protegidos. O 6nus de paralisacdo correrd por conta da
CONTRATADA, mantendo-se inalterados os prazos de execucéo e contratual.

11.1.49. A CONTRATADA é responsavel, perante a legislacdo ambiental aplicavel, por
todas as obras e instalagcdes de apoio e servicos que estiver realizando/mantendo, bem
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como pelas consequéncias legais das omissdes ou das a¢des empreendidas pelos seus
empregados e prepostos, em conformidade com as especificagbes, normas e planos
basicos ambientais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO MEIO AMBIENTE

12.1 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene
e seguranca.

12.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas vigentes.
12.3 - Séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE:

12.3.1 - A restauracdo de eventuais agressées ao ambiente que por sua culpa tenham
ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgéao fiscalizador.

12.3.2 - As multas que venham a ser aplicadas pelos 6rgaos e entidades de fiscalizacao
do meio-ambiente.

12.4 - Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes
previstas nesta clausula, se suportados pela CONTRATANTE, serdo descontados dos
pagamentos devidos & CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou ainda cobrados
judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES E SANCOES

13.1 - O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o licitante contratado a
aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condicdes:

13.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

13.1.2 - Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucao do contrato;

13.1.3 - A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique outras sangoes.

13.2 - A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:

(a) adverténcia;

(b) multa compensatéria por perdas e danos, no montante de 10% (dez por cento) sobre o
saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

(c) suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo ndo superior a 02 (dois)
anos;

(d) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em
toda a Federacao, enquantoperdurarem os motivos determinantes da puni¢cao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o0 contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos

resultantes e apos decorrido o prazo da sancéo aplicada com base na alinea “c”.
13.2.1 - As sancg0es previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item, ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa compensatoria por perdas e

danos (alinea “b”).
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13.3 - As sanc¢des administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as seguintes
regras:

13.3.1 - Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o 6érgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo de defesa
prévia;

13.3.2 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado reputada como
infratora, a motivacao para aplicacdo da penalidade, a san¢ao que se pretende aplicar, o
prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

13.3.3 - O prazo para apresentacdo de defesa prévia ser4 de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimacao, exceto na hipotese de declaracdo de inidoneidade, em que o prazo
sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser observada a regra
do artigo 110 da Lei 8.666/93;

13.3.4 - O licitante contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudancas de
endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacdes enviadas ao local anteriormente indicado, na
auséncia da comunicacao;

13.3.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o 6rgao promotor do certame proferira decisdo fundamentada e adotara as
medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do licitante que devera ser
exercido nos termos da Lei 8.666/93;

13.3.6 - O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior ser4 submetido a
analise da Procuradoria Geral do Municipio de Marilandia.

13.4 - Os montantes relativos as multas moratéria e compensatéria aplicadas pela
Administracdo poderdo ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos
ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato;

13.5 - Nas hipéteses em gue os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada;

13.6 - Em qualquer caso, se ap0s o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatéria a cobranca judicial da diferenca.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA RESCISAO

14.1 - A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condicdes previstas
nos artigos 78 e 79 da Lei n°® 8.666/93, com aplicacéo do art. 80 da mesma lei, se for o
caso.

CLAUSULAS DECIMA QUINTA: DOS ADITAMENTOS
15.1 - O presente contrato podera ser aditado, nas hipéteses previstas nos artigos 57 e 65
da Lei 8.666/93, apds manifestacao formal da Procuradoria Geral do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOS RECURSOS
16.1 - Os recursos, a representacdo e o pedido de reconsideracdo, somente serao
acolhidos nos termos do art. 109, da Lei n? 8.666/93 e alteragdes posteriores.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execucdo do presente contrato serd acompanhada pelo gestor do contrato
designado pela CONTRATANTE, nos termos do Item 11 “DA FISCALIZACAO E
ACOMPANHAMENTO” do Projeto Basico e art. 67 da Lei n° 8.666/93, que devera
atestar a realizacdo de seu objeto, sem o0 que nado sera permitido qualquer pagamento.
17.2 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor
do contrato horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a execucao do
objeto contratado.

17.3 - Apdés a conclusdo de todos os servicos nos termos do Item 15 “DO
RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICO” do Projeto Basico, verificar-se-4 o
recebimento provisério da obra, mediante termo assinado pelas partes. O termo definitivo
sera assinado em até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisoério, se 0S servigcos
contratados ndo apresentarem defeitos ou imperfeicdes, ou se existentes, tiverem sido
corrigidos e, assim, considerados como executados e concluidos dentro das
especificacdes e condi¢cdes contratuais.

17. 4 - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem ético profissional pela perfeita execucédo do contrato,
pelo prazo de 05 (cinco) anos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA
18.1 - Representara a CONTRATADA na execucdo do ajuste, como preposto, (home
completo, nacionalidade, profissao e condicao juridica do representante da empresa).

CLAUSULA DECIMA NONA: DO FORO

19.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Marilandia-ES para dirimir qualquer davida ou
contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Marilandia, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA
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