
1.1

unid.

MÃO DE OBRA OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

ENCARREGADO GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 90776 - SINAPI - C 950,1692000 44,25 42.044,99

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 90777 - SINAPI - C 350,8000000 131,36 46.081,09

88.126,08

MATERIAL OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TAXA(%) VALORES

88.126,08

0,00

0,00

1,00

88.126,08

88.126,08

88.126,08

88.126,08

3.8

m³

MÃO DE OBRA OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88316 - SINAPI - C 5,0710000 26,75 135,65

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88309 - SINAPI - C 5,5980000 32,30 180,82

316,46

MATERIAL OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 

1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L.

A composição original contemplava a 

composição 94972 - CONCRETO FCK = 

30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ainda, na 

substituição foi considerada a resistência

indicada no projeto

M³ 94970 - SINAPI - C 1,190 467,89 556,79

0,00

556,79

EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 90587 - SINAPI - C 1,938 0,56 1,09

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 90586 - SINAPI - C 0,598 1,41 0,84

1,93

TAXA(%) VALORES

316,46

556,79

1,93

1,00

318,39

318,39

875,18

875,18

4.7

m³

COMPOSIÇÃO 01

Administração local

BASE - SINAPI

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

COMPOSIÇÃO 02

Concretagem de sapata, fck 20 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento.

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

SubTotal:

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

DISCRIMINAÇÃO

Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)

COMPOSIÇÃO 03

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 20 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento.
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MÃO DE OBRA OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88316 - SINAPI - C 2,8820000 26,75 77,09

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88309 - SINAPI - C 2,4250000 32,30 78,33

155,42

MATERIAL OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 

1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 600 L.

A composição original contemplava a 

composição 94972 - CONCRETO FCK = 

30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIAMÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021. Ainda, na 

substituição foi considerada a resistência

indicada no projeto

M³ 94970 - SINAPI - C 1,160 467,89 542,75

0,00

542,75

EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 90587 - SINAPI - C 1,101 0,56 0,62

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 90586 - SINAPI - C 0,340 1,41 0,48

1,10

TAXA(%) VALORES

155,42

542,75

1,10

1,00

156,52

156,52

699,27

699,27

6.2

m²

MÃO DE OBRA OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 88262 - SINAPI - C 0,8840000 35,82 31,66

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 88239 - SINAPI - C 0,1620000 28,77 4,66

36,33

MATERIAL OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, 

EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 

AF_09/2020

M² 92265 - SINAPI - C 0,236 135,92 32,08

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 

DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
KG 40304 - SINAPI - I 0,049 26,09 1,28

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, 

EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

M 6193 - SINAPI - I 0,328 21,00 6,89

DESMOLDANTE PROTETOR PARA 

FORMAS DE MADEIRA, DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 2692 - SINAPI - I 0,010 6,30 0,06

40,31

EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

0,00

0,00

0,00

TAXA(%) VALORES

36,33

40,31

0,00

1,00

COMPOSIÇÃO 04

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. af_09/2020

BASE: 92463/SINAPI

SubTotal:

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

SubTotal:

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

Foi removido o escoramento, visto que se 

considerou que a viga será

concretada diretamente sobre a alvenaria. 

Buscou-se composições

alternativas e mais semelhantes ao serviço a 

ser executado, porém

sem sucesso. Optou-se, então, por remover o 

escoramento da

composição e desconsiderar a área de fundo 

de forma. As condições

de execução e quantidade de repetições 

estão ligadas à quantidade

de casas do contrato

Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)
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36,33

36,33

76,63

76,63

6.9

m³

MÃO DE OBRA OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88316 - SINAPI - C 7,3770000 26,75 197,33

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88309 - SINAPI - C 2,4590000 32,30 79,43

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 88262 - SINAPI - C 2,4590000 35,82 88,08

364,84

MATERIAL OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 

CLASSE DE RESISTENCIA C20,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

A composição original contemplava o insumo 

38408 - CONCRETO

USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E

1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR

8953). Ainda, na substituição foram 

considerados resistência e slump

indicados no projeto.

M³ 34492 - SINAPI - I 1,103 582,50 642,50

0,00

642,50

EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 90587 - SINAPI - C 1,417 0,56 0,79

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 90586 - SINAPI - C 1,042 1,41 1,47

2,26

TAXA(%) VALORES

364,84

642,50

2,26

1,00

367,10

367,10

1.009,60

1.009,60

6.10

m³

MÃO DE OBRA OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88316 - SINAPI - C 8,4070000 26,75 224,89

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88309 - SINAPI - C 3,5710000 32,30 115,34

CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 88262 - SINAPI - C 1,1900000 35,82 42,63

382,86

MATERIAL OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, 

CLASSE DE RESISTENCIA C20,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

A composição original contemplava o insumo 

38408 - CONCRETO

USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E

1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR

8953). Ainda, na substituição foram 

considerados resistência e slump

indicados no projeto.

M³ 34492 - SINAPI - I 1,103 582,50 642,50

157,27

Custo Horário Total(A+C)

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

COMPOSIÇÃO 05

Concretagem de pilares, fck = 20 mpa, com uso de baldes - lançamento,

adensamento e acabamento.

SubTotal:

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

COMPOSIÇÃO 06

Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento.

SubTotal:

A
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0,00

642,50

EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 90587 - SINAPI - C 0,249 0,56 0,14

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE 

PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 90586 - SINAPI - C 0,942 1,41 1,33

1,47

TAXA(%) VALORES

382,86

642,50

1,47

1,00

384,32

384,32

1.026,82

1.026,82

21.4

unid.

MÃO DE OBRA OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 88247 - SINAPI - C 0,1765820 29,45 5,20

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88264 - SINAPI - C 0,1765820 41,90 7,40

0,00

12,60

MATERIAL OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA 

PARAFUSO DE FIXACAO M8

UNID. 1576 - SINAPI - I 1,000 3,14 3,14

MINI DISJUNTOR BIPOLAR 80A CURVA C 

5KA 220/127V
UNID. 044905 - DER - I 1,000 84,63 84,63

87,77

EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

0,00

0,00

0,00

TAXA(%) VALORES

12,60

87,77

0,00

1,00

12,60

12,60

100,37

100,37

21.8

unid.

MÃO DE OBRA OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 88247 - SINAPI - C 1,7367790 29,45 51,15

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88264 - SINAPI - C 1,7367790 41,90 72,77

0,00

123,92

MATERIAL OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

157,27

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)

SubTotal:

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

SubTotal:

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

Mão-de-Obra(A)

COMPOSIÇÃO 07

Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 80A - fornecimento e instalação. AF_07/2025

BASE: 93659/SINAPI

SubTotal:

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

COMPOSIÇÃO 08

Quadro de distribuição de luz em PVC para 12 disjuntores - fornecimento e instalação. AF_07/2025

BASE: 101873/SINAPI

SubTotal:

A
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QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM 

BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, 

PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 

DISJUNTORES DIN

UNID. 39796 - SINAPI - I 1,000000 41,77 41,77

BARRAMENTO NEUTRO E TERRA PARA 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
UNID. 13159 - ORSE - I 2,000000 21,89 43,78

TRILHO GALVANIZADO P/MONTAGEM 

DE QUADROS DISTRIBUIÇÃO - 

SUPORTE P/ DISJUNTOR

M 09602 - ORSE - I 0,500000 30,00 15,00

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA / 

ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

M³ 87367 - SINAPI - C 0,011700 734,00 8,59

109,14

EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

0,00

0,00

0,00

TAXA(%) VALORES

123,92

109,14

0,00

1,00

123,92

123,92

233,06

233,06

24.7

unid.

MÃO DE OBRA OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88264 - SINAPI - C 0,5000000 41,90 20,95

ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H 88267 - SINAPI - C 0,5000000 31,80 15,90

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 88316 - SINAPI - C 0,5000000 26,75 13,38

50,23

MATERIAL OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

PRESSURIZADOR ACOPLADO AO 

CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO

MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 

2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA

1/2")

Adotou-se preço de pesquisa de mercado 

referente ao estado de São

Paulo para esse insumo, em função da 

ausência de preço SINAPI.

UNID. INSUMO 1,000000 215,99 215,99

0,00

215,99

EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

0,00

0,00

0,00

TAXA(%) VALORES

50,23

215,99

0,00

1,00

50,23

50,23

266,22

266,22

26.2

unid.

MÃO DE OBRA OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

COMPOSIÇÃO 09

Fornecimento e instalação de pressurizador acoplado ao chuveiro (tensão: 110V - pressão minima: 0,7mca / pressão máxima: 2,5mca - entrada 1/2" / SAÍDA 1/2")

SubTotal:

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

COMPOSIÇÃO 10

Caixa de embutir em policarbonato para abrigo de hidrômetro - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). AF_03/2024

BASE: 104994/SINAPI
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 88248 - SINAPI - C 0,7210000 28,40 20,48

ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H 88267 - SINAPI - C 0,7210000 31,80 22,93

0,00

43,40

MATERIAL OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

CAIXA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DE 

HIDRÔMETRO C/TAMPA ARTICULADA 

EM POLICARBONATO

UNID. 05207 - ORSE - I 1,000000 79,90 79,90

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME 

DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

M³ 87367 - SINAPI - C 0,003300 735,94 2,43

82,33

EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

0,00

0,00

0,00

TAXA(%) VALORES

43,40

82,33

0,00

1,00

43,40

43,40

125,73

125,73

21.7

unid.

MÃO DE OBRA OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

0,00

0,00

MATERIAL OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS 

COM HASTE 16 X 150 MM (LABOR)
UNID. 040974 - DER-ES - I 1,000000 53,49 53,49

NIPLE PVC PARA ELETRODUTO 3"
SINAPI- INSUMO, SEM PREÇO, 

ADOTADO PREÇO DER-ES
UNID. 042530 - DER-ES - I 2,000000 59,68 119,36

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA 

DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, 

EM LIGA DE ALUMINIO COM 

ACABAMENTO ANTICORROSIVO, COM 

FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 

GRAUS, DE 21/2"

UNID. 1101 - SINAPI - I 2,000000 35,95 71,90

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA 

DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, 

EM LIGA DE ALUMINIO COM 

ACABAMENTO ANTICORROSIVO, COM 

FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 

GRAUS, DE 1")

UNID. 1050 - SINAPI - I 2,000000 5,70 11,40

PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 

MAQUINA GALVANIZADO A FOGO16 X 

200MM (LABOR)

 CÓDIGO 000431 SINAPI- INSUMO, SEM 

PREÇO, ADOTADO PREÇO DER-ES
UNID. 026714 - DER-ES - I 2,000000 16,18 32,36

SAPATILHA PARA CABO DE AÇO 

(LABOR)
UNID. 7581 - SINAPI - I 1,000000 4,93 4,93

OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 

PARAFUSO 16X200MM (LABOR)

 CÓDIGO 000421 SINAPI- INSUMO, SEM 

PREÇO, ADOTADO PREÇO DER-ES
UNID. 049654 - DER-ES - I 1,000000 32,65 32,65

BUJAO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" 

(LABOR)

 CÓDIGO 012411 SINAPI- INSUMO, SEM 

PREÇO, ADOTADO PREÇO DER-ES
UNID. 60241 - DER-ES - I 1,000000 28,85 28,85

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 

AF_09/2024
M³ 93358 - SINAPI - C 0,340000 105,81 35,98

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
M³ 104737 - SINAPI - C 0,280000 26,25 7,35

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M² 96542 - SINAPI - C 0,850000 114,94 97,70

SubTotal:

SubTotal:

SubTotal:

RESUMO

DISCRIMINAÇÃO

Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)

Equipamentos(C)

Produção da Equipe(D)

Custo Horário Total(A+C)

Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E

Custo Direto Total(B+E)

Bonificações e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

COMPOSIÇÃO 11

Padrão de entrada de energia elétrica, monofásico, entrada aérea, a 2 fios, carga instalada em muro de 3500 até 9000W- 220/127V

Composição base a partir da refrencia DER-ES 151701

SubTotal:
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CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES 

(PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, 

COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL 

FCK 25MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO EA CABAMENTO. 

AF_09/2024

M³ 99439 - SINAPI - C 0,060000 850,95 51,06

ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 

1,65MM (0,0166 KG/M)
KG 344 - SINAPI - I 0,041500 39,84 1,65

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 

1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS 

PARA FIXACAO

UNID. 1543 - SINAPI - I 1,000000 31,76 31,76

CAIXA PARA MEDIDO RMONOFÁSICO P-

980-009 C /CAIXA P/ DISJUNTOR P-940-

003, PADRÃO ESCELSA

UNID. 150979 - DER-ES - C 6,000000 155,81 934,86

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA
M 2680 - SINAPI - I 9,500000 10,28 97,66

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", 

PARA ELETRODUTO
UNID. 1892 - SINAPI - I 15,000000 1,80 27,00

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC 

RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA 

ELETRODUTO

UNID. 1884 - SINAPI - I 14,000000 4,50 63,00

ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE 

ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM 

PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 

75 MM, DN= 21/2", TIPO SEALTUBO

M 2505 - SINAPI - I 2,000000 44,17 88,34

MINI -DISJUNTOR MONOPOLAR 70 A, 

CURVA C, 5 KA, 127/220 VCA, 

REFERÊNCIA SIEMENS, GE, 

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UNID. 151319 - DER-ES - C 1,000000 38,26 38,26

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 

MM², ANTI - CHAMA 450/750V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 91934 - SINAPI - C 16,000000 27,88 446,08

CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-

DURO
M 857 - SINAPI - I 2,000000 19,20 38,40

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA 

DE COBRE, SEM CONECTOR

UNID. 96985 - SINAPI - C 1,000000 77,17 77,17

2.391,20

EQUIPAMENTOS OBSERVAÇÃO UNID CÓDIGO COEFIC. PR. UNIT. SUBTOTAL

0,00

0,00

0,00

TAXA(%) VALORES

0,00

2.391,20

0,00

1,00

0,00

0,00

2.391,20

2.391,20

KARLA ANDRESSA BULIAN SANTOS

ENGENHEIRA CIVIL - CREA ES-11168/D-ES

Custo Direto Total(B+E)
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Mão-de-Obra(A) 157,27

Materiais(B)

Equipamentos(C)
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